



**Entreprisekontrakt
Kørebaneafmærkning 2018-2020**



Vedrørende entreprise for udførelse af kørebaneafmærkning 2018-2020 i Ikast-Brande Kommune.

På nedenstående vilkår, er der den **XX.XX 2018** indgået kontrakt

Mellem

Ikast-Brande Kommune
Centerparken 1
7330 Brande
CVR.NR.: 29189617

(Herefter benævnt Ikast-Brande Kommune)

og

CVR.nr.

(Herefter benævnt "entreprenøren")

Ved "parterne" menes Ikast-Brande Kommune og entreprenøren i forening.

Sagsnummer: 2017/21925



1. Generelle betingelser

- 1.1 Aftalen vedrører levering og udførelse af kørebaneafmærkning i Ikast-Brande Kommune. Arbejdet omfatter samtlige ydelser, herunder sædvanlige biydelser til færdiggørelse af Entreprisen, som denne er beskrevet i henhold til aftalegrundlaget, jf. pkt. 2 nedenfor.
- 1.2 Udførelse og aflevering i nærværende entrepriseaftales forstand betyder, at anlægget er i fuldt ud formålstjenlig og aftalemæssig stand, uden gennemførelse af yderligere arbejder, uanset deres art, i henhold til det udleverede tegningsmateriale, de i pkt. 2 anførte yderligere kontraktlige aftaler og det i udbudsmaterialet nærmere beskrevne omfang af ydelserne.
- 1.3 Tilbuddet skal overholde arbejdsmiljøloven og de fastsatte bestemmelser heri om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen på www.at.dk.

Arbejdslederen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune forinden arbejdets opstart.

Arbejdslederen skal have de kompetencer til at kontrollere arbejdets udførelse og varetage samarbejdet med Ikast-Brande Kommune som Ikast-Brande Kommune har krævet ved tilbudsindhentning.

Arbejdslederen skal være tilstrækkeligt beskæftiget ved nærværende entreprise samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med arbejdet og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der er nævnt i AAB og SAB.

Udskiftning af nøglemedarbejdere hos entreprenøren skal forinden godkendes af Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at forlange medarbejdere udskiftet, hvis Ikast-Brande Kommune skønner, at dette er nødvendigt for arbejdets udførelse.

2. Aftalegrundlag

- 2.1 Der er aftalt AB 92 mellem parterne. Entreprenøren er bekendt med, at AB 92 på en række punkter er fraveget, suppleret og præciseret i Ikast-Brande Kommunes Særlige betingelser. Entreprenøren bekræfter ved underskrivelsen af nærværende kontrakt at have gjort sig bekendt med fravigelser, suppleringer og præciseringer. De Særlige betingelser er gældende forud for AB 92.
- 2.2 De i pkt. 2.3 listede dokumenter udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. Nærværende hovedentreprisekontrakt har forrang frem for andre dokumenter. Aftalegrundlaget i øvrigt er anført i prioriteret rækkefølge.

Forudgående korrespondance og lignende mellem bygherre og entreprenøren kan ikke tillægges nogen betydning for parternes indbyrdes retsforhold, med mindre dette udtrykkeligt i nærværende aftale er gjort til en del af aftalegrundlaget.



2.3 For nærværende hovedentreprise gælder følgende skriftlige aftalegrundlag:

Nærværende kontrakt

Tilbudsliste (TBL)

Udbudsmateriale indeholdende:

- Fravigelser/suppleringer til AB 92/Særlige betingelser (i det følgende benævnt SB) af 24. april 2018
- Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB) af 24. april 2018
- Tilbud og Aftalegrundlag (TAG) af 24. april 2018
- Tilbudsliste (TBL) af 24. april 2018
- Entreprenørens tilbud af den 14. maj 2018

2.4 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de ovennævnte dokumenter, gælder dokumenterne i ovenstående rækkefølge, dog således at entreprenøren altid er forpligtet til at præstere den for entreprenøren mest vidtgående ydelse. Entreprenøren er forpligtet til, uden ret til yderligere betaling, at præstere enhver ydelse, der direkte eller indirekte fremgår af aftalegrundlaget, pkt. 2.3.

3. Entreprisenum

3.1 Hovedentreprisen udføres for en samlet sum af **DKK XXXXX** ekskl. moms.

3.2 Entreprisenummen er fast og indeksreguleres første gang den 1. januar 2020 uanset hvilke prisstigninger eller lignende, som entreprenøren måtte kunne dokumentere. Til Derefter indeksreguleres entreprisenummen én gang pr. år.

3.3 For arbejder der udføres efter 1. oktober 2019, indeksreguleres enhedspriser iht. Danmark Statistiks indeks BYG61 for Anlægsarbejder – Asfaltarbejder. Indeks for 3. kvartal 2017 = 106,96. Udgangspunkt er 2015=100.

3.4 Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

3.5 Alle omkostninger til både årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er indeholdt i entreprisenummen, jf. vinterbekendtgørelsens § 4, og entreprenøren har således overtaget bygherrens forpligtelser i henhold til vinterbekendtgørelsens § 3.

4. Betaling

4.1 Betaling sker efter udført arbejde.



Betalingsprincipperne fremgår af SB § 22.

Regninger stiles til:

Ikast-Brande Kommune
Centerparken 1
7330 Brande
Att.: Helle Rosengreen

Alle regninger skal påføres følgende og faktureres i elektronisk form:

EAN nr.: 5798005571384
Sagsnavn.: Kørebaneafmærkning
Projektleder: Helle Rosengreen

5. Sikkerhedsstillelse

- 5.1 Entreprenøren stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 § 6, stk. 1. Garantistillelsen skal udformes som Erhvervs- og Byggestyrelsens aftaleformular for entreprenørgaranti i henhold til AB 92 § 6. Der henvises til betingelserne i SB § 6.
- 5.2 Ikast-Brande Kommune stiller ikke sikkerhed.

6. Forsikring

- 6.1 Der henvises til SB §8.

7. Tidsplan og Aflevering

- 7.1 Arbejdets udførelse og en tidsplan herfor, er beskrevet i Særlige Betingelser SB §2, stk. 3 samt Særlige Arbejdsbeskrivelser SAB.
- 7.2 Entreprisen starter den 1. oktober 2018.
- 7.3 Entreprisen ophører den 30. september 2020.
- 7.4 Der er mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.
- 7.5 Aflevering af entreprisen gennemføres i overensstemmelse med SB § 28.

8. Forsinkelse

- 8.1 Såfremt de enkelte arbejder ikke er påbegyndt eller udført på den aftalte dato, eller er mangelfuld, er Ikast-Brande Kommune berettiget til at opkræve boder, jf. Særlige Betingelser SB § 25 stk. 2.



9. Bod

- 9.1 Ikast-Brande kommune er berettiget til at opkræve bod iht. Særlige Bestemmelser SB § 25 stk. 2.

Bøder kan modregnes i acontoubetalinger/betalinger i henhold til betalingsplanen eller i slutopgørelsen. Ikast-Brande Kommune kan foretage modregning uanset om kravet om dagbod er bestridt af entreprenøren.

10. Tvister

- 10.1 Tvister mellem parterne i anledning af nærværende kontrakt afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige, AB 92 § 47.

- 10.2 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af hovedentreprisekontrakten til hovedentreprenøren og/eller hovedentreprisekontrakten erklæres for uden virkning, er bygherren berettiget til at annullere hovedentreprisekontrakten i sin helhed. Hovedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering.

11. Misligholdelse

- 11.1 Uanset af hvilken årsag entreprenøren ikke opfylder sine forpligtelser i nærværende hovedentreprisekontrakt, er entreprenøren forpligtet til at udlevere al projektmateriale, vedligeholdelsesvejledninger mv. i forbindelse med kontraktens ophør.

- 11.2 Såfremt bygherren i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af entreprisekontrakten til entreprenøren og/eller entreprisekontrakten erklæres for uden virkning, er bygherren berettiget til at annullere entreprisekontrakten i sin helhed. Hovedentreprenøren kan ikke kræve erstatning, tabt dækningsbidrag eller andet tab dækket, som følge af hovedentreprisekontraktens annullering.

12. Omkostninger og underskrifter

- 12.1 Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere, herunder advokat m.m.

- 12.2 Nærværende kontrakt oprettes i to underskrevne eksemplarer, hvoraf et eksemplar beror hos Ikast-Brande Kommune og et eksemplar hos entreprenøren.

- 12.3 Kun skriftlige ændringer i nærværende kontrakt kan gøres gældende mellem parterne.

13. Bilag

- 13.1



- Eventuelle rettelsesbreve **nr. 1, 2...** (nyeste rettelsesbreve går forud for tidligere)
- Særlige Betingelser (SB), af 24. april 2018.
- Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), af 24. april 2018.
- Tilbud og Aftalegrundlag (TAG), af 24. april 2018.
- Tilbudsliste (TBL), af 24. april 2018.
- Tegninger, jf. tegningsliste, af 24. april 2018.
- Entreprenørens tilbud af **den XXXX 2018**.

14. Underskrift

Dato: .

Dato: .

Drift- og Anlægschef
Gunvor Winther
Tegningsberettiget for Ikast-Brande Kommune

Firma
Navn
Tegningsberettiget for entreprenøren