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1. ALMENT 
Nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienterende 
oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 
 
 
2. ORIENTERING OM OPGAVEN 
2.1 ORDREGIVER 
Opgaven er udbudt af:  

Aalborg Kommune 
By- og Landskabsforvaltningen 
Trafik & Veje 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 

Herefter kaldet Bygherren. 

 
2.2 OPGAVENS OMFANG 
Udbuddets opgave omfatter reparation eller udskiftning af defekte: Karme, riste og 
brønddæksler, rendestensbrønde samt stikledninger fra brøndene til hovedledning inkl. 
udgravning og retablering.  

Alle opgaver bestilles løbende til udførelse gennem kontraktperioden efter behov enten som 
enkelt bestillinger eller som et større antal inden for et begrænset geografisk område.  

Arbejderne skal foretages på det offentlige vejareal primært på veje, men også på stier og 
pladser. 

Det fulde omfang af opgaven, herunder tidsfrister fremgår af udbudsgrundlagets øvrige 
dokumenter. 

 
2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES 
Udbuddet foretages efter følgende forventede tidsplan (hovedpunkter): 

9. januar 2017 Offentliggørelse af udbudsgrundlag på www.udbud.dk. 

20. januar 2017 Frist for modtagelse af spørgsmål. 

27. januar 2017 Frist for udsendelse af spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelses-
blade. 

6. februar 2017 Licitation. 

10. februar 2017 Underretning af tilbudsgivere om valg af entreprenør. 

1. marts 2017 Kontraktperiode starter. 

http://www.udbud.dk/
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3. UDBUDSBETINGELSER 
Udbudsbetingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemførelse. 

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet og kontrakten skal foregå på dansk. 

 
3.1 UDBUDSFORM 
Opgaven udbydes som et bygge- og anlægsarbejde i offentlig licitation i henhold til ”Lov om 
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 
2007”, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af 
tildelingskriteriet ”Laveste pris”, se afsnit 3.5. 

Udbudsmaterialet er mandag den 9. januar 2017 offentliggjort på www.udbud.dk.  

 
3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE 
Kontrakten udformes som en rammeaftale med én entreprenør. 

Kontraktperioden er 1. marts 2017 - 28. februar 2020, hvorefter kontrakten ophører uden 
opsigelse. Ordregiver har dog option på forlængelse, på uændrede vilkår, med 1 år. 

 
3.3 UDBUDSMATERIALET 
Udbudsgrundlaget omfatter: 

• Bestemmelser og Udbud og Tilbud (BUT) 
• Særlige Betingelser (SB) 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) 
• Særlig Arbejdsbeskrivelse for Reparation af rendestensbrønde m.m. (SAB-RB) 
• Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
• Tilbudsliste (TBL) 
• Bilag 1 - 10 

 
Alle udbudsdokumenter supplerer hinanden og skal læses i sammenhæng. I tilfælde af mod-
stridende oplysninger vil dokumenter være gældende i den rækkefølge, de er anført i Særlige 
Betingelser ad § 2, stk. 2. 

Krav til tilbudsafgivelse findes i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 5.3. 

 
3.4 UDVÆLGELSE 
3.4.1 Generelt 
Den tilbudsgiver, med hvem Bygherren agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling 
fremlægge dokumentation i henhold til Udbudsloven § 152 for de oplysninger, der er afgivet i 
Bilag 1 Erklæringer i henhold til § 148 som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af ude-
lukkelsesgrundene i Udbudsloven, jf. § 135, stk. 1 og stk. 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2.  

Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og bør fremsendes sammen med tilbuddet. 

http://www.udbud.dk/
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Dokumentationen kan afgives i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
udstedt senest et halvt år inden frist for afgivelse af tilbud, eller et dokument der indeholder 
tilsvarende oplysninger udstedt af kompetente myndigheder. 

Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for de enheder (underleverandører / 
underentreprenører / konsortiedeltager), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og 
finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen på med henblik på opfyldelse af mini-
mumskrav. 

 
3.4.2 Egnethed 
Tilbudsgiver skal opfylde de nedenstående kvalifikationskrav vedrørende økonomisk og 
finansiel formåen  samt teknisk og faglig formåen som en betingelse for at tilbudsgivers tilbud 
vil blive taget i betragtning (egnethed).  

Økonomisk og finansiel formåen 
Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 år eller, for ny-
startede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisteret på mindst svarende til den 
samlede tilbudssum, jf. TBL side 3. 

Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet at fremlægge dokumentation af tilbudsgivers 
økonomiske formåen i form af oplysninger om tilbudsgivers omsætning, resultat af primær drift 
og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. 

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samar-
bejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan 
råde over disse ressourcer. 

Bygherren forbeholder sig ret til eventuelt at rekvirere årsrapporter til brug for verificering af 
oplysningerne. 

Teknisk og faglig kapacitet 
Tilbudsgiver skal have løst en eller flere sammenlignelige opgaver inden for de seneste 3 år, 
idet tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med reparation af rendestensbrønde og 
stikledninger. 

Tilbudsgiver skal råde over de tekniske og faglige kompetencer og ressourcer, som er 
nødvendige for at udføre opgaven. 

Det omfatter bl.a. kompetence inden for: 

• Projektledelse og administration. 
• Reparation af rendestensbrønde og stikledninger. 
• Afløbsteknik. 

Tilbudsgiver skal selv varetage hovedopgaven. Hvis tilbudsgiver agter at anvende 
underentreprenører til hovedopgaven, skal det oplyses, hvilke dele af opgaven, der agtes 
udført af hvilke underentreprenører. 
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Tilbudsgivers leder af opgaven skal som minimum have følgende kvalifikationer: 

• Mindst 2 års erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver. 
• Indgående kendskab til rendestensbrønde og stikledninger. 
• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II. 
• Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation. 

Tilbudsgivers medarbejdere, der er ansvarlige for gennemførelse af opgaven, skal som 
minimum have følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: 

• Autorisation vedr. kloakarbejder og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen (gælder kun den 
faglige ansvarlige). 

• Indgående kendskab til arbejder med rendestensbrønde og stikledninger. 
• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II, hvis de arbejder på vejen. 

Tilbudsgiver skal dokumentere, at mindst 1 af disse personer har 3 års erfaring med tilsvarende 
opgaver indenfor de seneste 5 år.  

Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet at fremlægge dokumentation af tilbudsgivers 
tekniske og faglige formåen, jf. ovenstående i form af: 

• Liste over tilbudsgivers betydeligste opgaver med relevans i forhold til den udbudte opgave 
i de seneste 3 år med angivelse af tidspunkter, kunder og opgavernes art samt af 
tilbudsgivers konkrete rolle og omsætning i de pågældende opgaver. 

• Oplysninger om tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal medarbejdere, gennem de 
seneste 3 år og nu, inden for relevante fagområder i forhold til den udbudte opgave. 

• Dokumentation af tilknyttede medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvali-
fikationer, f.eks. i form af CV’er. 

Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller 
samarbejdspartnere/underleverandører, skal der medsendes dokumentation for, at 
tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer. 

 
3.4.3 Tilbud afgivet af konsortier 
Tilbud afgivet af en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal vedlægges en 
erklæring om at sammenslutningens parter i tilfælde af kontrakttildeling hæfter solidarisk for 
kontraktens opfyldelse, og udpeger en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for 
alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler om kontrakten. Erklæringen kan afgives ved 
udfyldelse af bilag 1. 

 
3.5 TILDELING 
3.5.1 Tildelingskriterier 
Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene i afsnit 3.4, og som i øvrigt har afgivet et 
konditionsmæssigt tilbud, vil blive taget i betragtning. 

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af ”laveste pris”. 
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3.6 SÆRLIGE FORHOLD 
Ingen. 

 
3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ 

M.V. 
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser 
vedrørende ovenstående på følgende adresser: 

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt 

www.skat.dk  www.mst.dk  www.at.dk  

 
 
 
4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 
Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende 
rette skriftlig henvendelse til Bygherren, kontaktperson Lise Gansted-Mortensen, e-mail: 
lise.gansted-mortensen@aalborg.dk. Det skal tydeligt fremgå, hvor i udbudsgrundlaget, der 
rettes spørgsmål til, f.eks. SAB-SOS afsnit 2.3.3. 

Seneste frist for modtagelse af spørgsmål er fredag den 20. januar 2017, se afsnit 2.3. 

Af hensyn til ligebehandlingsprincippet vil telefoniske henvendelser blive afvist. 

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse fremsendt til tilbudsgivere 
senest fredag den 27. januar 2017. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de 
pågældende spørgsmål.  

Bygherren forbeholder sig ret til at fremsende supplerende meddelelser, der erstatter eller 
supplerer dele af udbudsmaterialet, senest fredag den 27. januar 2017. Supplerende medde-
lelser udsendes på Bygherrens eget initiativ. 
 
 
5. TILBUD 
5.1 ALTERNATIVE TILBUD 
Der kan ikke afgives alternative tilbud på opgaven.  

 
5.2 FORBEHOLD 
Såfremt tilbuddet indeholder forbehold overfor eller oplysninger, der strider mod grundlæg-
gende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af Bygherren. 

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kapitaliseres af Bygher-
ren, idet der benyttes en konservativ kapitalisering.  Såfremt forbeholdene ikke kan kapitalise-
res med tilstrækkelig sikkerhed, vil tilbuddet blive afvist. 

 

http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
mailto:lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
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5.3 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET 
Krav til tilbuddets indhold, aflevering samt oplysning om åbning af tilbud fremgår af nedenstå-
ende. 

Alle tilbudsgivers egne omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontra-
hering skal afholdes af tilbudsgiver.  

 
5.3.1 Aflevering af tilbud 
Tilbuddet skal omfatte de i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsnit 6 
anførte dokumenter. 

Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste (TBL). For at et tilbud kan anses for konditionsmæssigt, 
skal alle poster i tilbudslisten udfyldes og underskrives af bemyndiget/legitimeret person hos 
tilbudsgiver. Tilbuddet regnes herved for bindende.  

Alle priser anføres uden merværdiafgift (moms). 

Endvidere gælder, at tilbudsgiver på tilbudslistens side 2 skal 

a) Bekræfte kendskab til eventuelle rettelsesblade. 

b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig kontaktperson i forbindelse med tilbuddet, CVR-
nummer, telefon og e-mailadresse. 

c) Anføre eventuelle forbehold til tilbuddet. 

Tilbud i papirformat skal sammen med elektronisk kopi (USB-stick) af tilbudslisten afleveres i 
lukket kuvert/pakke, påklæbet ”rød kuvert”, der forefindes sammen med udbudsgrundlaget, 
mærket "Reparation af rendestensbrønde, Aalborg Kommune 2017 - 2020". 

Tilbud skal være Bygherren i hænde senest mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00. 

Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal 
det være modtaget senest kl. 09.00 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens 
udløb kl. 10.00.  

 
5.3.2 Åbning af tilbud 

Åbning af indkomne tilbud foregår hos 

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, 
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, 
mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00 

mødelokale 159 
 
Tilbuddene åbnes i overværelse af tilstedeværende tilbudsgivere. 

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 

Tilbuddet er bindende efter ovenstående tidspunkt og kan ikke forlanges tilbageleveret, hver-
ken i åbnet eller uåbnet stand. 
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5.3.3 Underretning om tildeling 
Tilbudsvurderingen forventes at være afsluttet senest 5 dage efter licitationen, hvorefter alle 
tilbudsgivere vil blive underrettet om resultatet. 
 
 
5.4 VEDSTÅELSE AF TILBUD 
Vedståelsesfristen er 2 måneder fra fristen for modtagelse af bud. 

Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. 
 
 
6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET 
Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter: 

a) Udfyldte tilbudsliste (TBL) jf. afsnit 5.3.1. Alle punkter i tilbudslisten skal udfyldes for at 
tilbuddet er konditionsmæssigt. 

Tilbud skal omfatte samtlige ydelser i henhold til udbudsgrundlaget til opgavens fuldstændige 
gennemførelse i anført omfang og opfylde de stillede kvalitetskrav samt tidskrav. 

Der henvises desuden til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). 

b) Dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 jf. afsnit 3.4.1. 

c) Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. afsnit 3.4.2. 

d) Dokumentation for tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 3.4.2. 

e) Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, 
jf. lov nr. 1093 af 21. december 1994 jf. lovbekendtgørelse 336 af 13. maj 1997. Erklærin-
gen skal angives og underskrives på vedlagte blanket (Bilag 1). 

f) Udfyldt erklæring om miljøbeskyttelse mv. Erklæringen skal angives og underskrives på 
vedlagte blanket (Bilag 1). 

g) Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura i form af udfyldt og underskrevet formular 
(Bilag 1) eller tilsvarende, jf. pkt. 3.4.3 (hvis der afgives tilbud af en sammenslutning). 

 

Såfremt tilbud fremsættes af et konsortium skal ovennævnte oplysninger under punkt b) – e) 
fremlægges for alle deltager i konsortiet. 

Hvis tilbudsgiver baserer sig på underentreprenører i forbindelse med opfyldelse af kvalifikati-
onskrav til referencer, skal der fremlægges en erklæring fra disse underentreprenører om, at 
de stiller deres ressourcer til rådighed for ansøger.  

Tilbuddet afleveres som angivet i afsnit 5.3.1. 
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SÆRLIGE BETINGELSER 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
A. AFTALEGRUNDLAGET 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
§ 1. Almindelige betingelser finder anven-
delse på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed. 

Tilføjelse: 
Nærværende Særlige Betingelser er ændrin-
ger og supplerende, særlige betingelser til   
”Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 
1992 (AB 92) for nærværende opgave. 
 
Tilføjelse: 
Arbejdet udbydes med en fastprisperiode på 
12 måneder fra kontraktstart. 

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« for-
stås som køberen og »entreprenøren« som 
sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal 
»bygherren« forstås som hovedentreprenø-
ren og »entreprenøren« som underentrepre-
nøren. 

Tilføjelse: 
Bygherre er Aalborg Kommune, By- og 
Landskabsforvaltningen, se også BUT afsnit 
2.1. 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder 
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

Tilføjelse: 
AB 92 er gengivet i venstre spalte. Tilføjelser 
og ændringer er angivet i højre spalte ud for 
de berørte paragraffer i AB 92 og har fortrins-
ret frem for AB 92. Såfremt AB 92's tekst helt 
bortfalder, vil dette være angivet. 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefat-
ter beløbsangivelser ikke merværdiafgift 
(moms). 

 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved 
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, 
der ikke er helligdage. 

 

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og 
alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Forhandlinger, herunder på 
byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der 
tillige udfærdiges dokumenter på et andet 
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold 
til den danske tekst, gælder den danske tekst. 

 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles 
efter dansk rets regler. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at 
opfyldelsen af aftalen i hele aftalens løbetid 
sker under overholdelse af den til enhver tid 
gældende lovgivning og alle myndighedskrav, 
og at de ydelser, der udføres i henhold til 
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AB 92 Tilføjelser/ændringer 
aftalen, opfylder den til enhver tid gældende 
lovgivning og alle myndighedskrav. 

BYGHERRENS UDBUD 
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring 
til at fremkomme med tilbud. 

Tilføjelse: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af BUT 
afsnit 3. 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysnin-
ger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette 
materiale skal være entydigt og således ud-
formet, at der er klarhed over ydelsernes om-
fang og indhold. 

Tilføjelse: 
For tilbudsafgivelse på udbuddet gælder i den 
angivne rækkefølge, idet a) har højeste gyl-
dighed: 

a) Eventuelle rettelsesblade udgivet inden li-
citationen. 

b) Tilbudsliste (TBL). 

c) Udbudsgrundlagets øvrige dokumenter. 

d) Nyeste udgaver af normer og vejregler, 
herunder: 
"Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), 
nyeste udgaver: 
 AAB for arbejdsplads mv., Vejregelrådet 
- Vejdirektoratet, november 2007. 
 Håndbog for afmærkning af vejarbejder 
m.m., 2013. 

  AAB – Styring og Samarbejde, Vejregel-
rådet - Vejdirektoratet, juni 2016.  
 Vejledning: Ledningsgrave, Vejregelrå-
det - Vejdirektoratet, december 2008. 
 AAB Ledningsgrave, Vejregelrådet - 
Vejdirektoratet, december 2008. 
 AAB - Varmblandet asfalt, Vejregelrå-
det - Vejdirektoratet, februar 2012. 
 AAB - Overfladebehandling, Vejregelrå-
det - Vejdirektoratet, november 2007 med 
AAB revisionshæfte for overfladebehand-
ling, december 2011. 

  AAB - Asfaltbump, Vejregelrådet - Vej-
direktoratet, februar 2011. 

  AAB – Asfaltarbejder (supplerende), 
Vejregelrådet - Vejdirektoratet, juli 2010. 

  ”SAB – Støjreducerende slidlag (SRS)”, 
Vejregelrådet – Vejdirektoratet, marts 
2013. 

  ”2. generationssystem for dokumenta-
tion af støjreducerende slidlag ”SRS”, Vej-
regelrådet - Vejdirektoratet, marts 2013. 

http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fUdbud%2fGenerelt%2f&q=autov%c3%a6rn&docId=vd-20101209091245046-full
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fUdbud%2fGenerelt%2f&q=autov%c3%a6rn&docId=vd-20101209091245046-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=afm%c3%a6rkning+vejarbejder&docId=vd-anlaeg-afmaerkning-2013-2-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=afm%c3%a6rkning+vejarbejder&docId=vd-anlaeg-afmaerkning-2013-2-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=styring+og+samarbejde&t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fUdbud%2fGenerelt%2f&docId=vd-2016-0086-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=styring+og+samarbejde&t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fUdbud%2fGenerelt%2f&docId=vd-2016-0086-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=ledningsgrave&docId=vd-20101209092743988-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=ledningsgrave&docId=vd-20101209092743988-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=ledningsgrave&docId=vd-20101209092744129-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=ledningsgrave&docId=vd-20101209092744129-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=varmblandet&docId=vd-udbud-varmblandet-aab-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=varmblandet&docId=vd-udbud-varmblandet-aab-full
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  "Tilsynshåndbog for asfaltarbejder", 

Vejregelrådet - Vejdirektoratet, september 
2005. 

e) Danske standarder (standarder udarbejdet 
nationalt, betegnet DS, internationalt, be-
tegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet 
DS/EN), europæiske tekniske godkendel-
ser (ETA) samt udenlandske standarder i 
det omfang, der i AAB og SAB er henvist til 
disse, alt med seneste anførte ændringer, 
rettelser og fortolkninger, herunder: 

DS 475 "Norm for etablering af lednings-
anlæg i jord". 
"Standardregulativ for udførelse af arbej-
der i og over veje".  
Almindelige Betingelser for arbejder og le-
verancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
(AB 92). 
Byggevarer skal leveres i overens-
stemmelse med Erhvervs- og Bygge-
styrelsens gældende bekendtgørelse om 
CE-mærkning og markedskontrol af 
byggevarer. 

f) Følgende øvrige forskrifter: 
”Bindemidler og klæbemidler. Specifikatio-
ner for bituminøse bindemidler til vejfor-
mål”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, fe-
bruar 2011. 
”Produktionsstyring for sand, sten og grus 
til vejbygning”. December 2005.Prøvnings-
metoder, Bituminøse belægningsmateria-
ler, Tilslag, i det omfang, der i AAB og SAB 
varmblandet asfalt er henvist til disse. 

Det under punkterne a), b) og c) angivne ma-
teriale fremgår af udbudsgrundlaget på 
www.udbud.dk. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
tidsplan. 

Tilføjelse: 
Vedrørende tidsfrister for ydelser henvises til 
SAB-RB, afsnit 2.11. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysning om eventuelle fortidsminder på ejen-
dommen, jf. § 16. 

  

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet op-
lyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse 
for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved 

 

http://www.udbud.dk/
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tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og 
ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig 
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, 
uanset om den pågældende har afgivet tilbud. 

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vur-
dering af de indkomne tilbud i udbudsmateria-
let stille krav om tilbudets form og kan herun-
der forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig 
specifikation af tilbudssummen på dertil leve-
rede tilbudslister.  

Ændring: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af 
BUT. 

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives 
som enhedspriser, skal bygherren angive, 
hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets 
samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte 
enhedspriser. 

 

ENTREPRENØRENS TILBUD 
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette 
bindende een for alle og alle for een. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 3.4.3 og 
afsnit 6. 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at 
der foruden en pris på arbejdet som helhed 
skal angives priser på dele af arbejdet, kan 
priserne på de enkelte dele kun betragtes som 
selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er 
foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkende-
givet ved tilbudet. 

 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal 
indeholde enhedspriser, er begge dele bin-
dende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kom-
mer til anvendelse ved betalingsregulering på 
grund af større eller mindre ydelser, end byg-
herren har angivet i udbudsmaterialet. Ved 
bedømmelsen af tilbuds indbyrdes række-
følge gælder alene det samlede tilbud. 

Tilføjelse: 
Tildelingskriterium fremgår af BUT afsnit 3.5. 
 
Tilføjelse: 
Tilbudssummen er bindende. Eventuelle reg-
nefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse 
i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som 
kan godkendes af bygherren. 

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på tegnin-
ger, der er udleveret entreprenøren som 
grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er 
nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der 
gælder for den pågældende entreprise. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud 
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Ved-
ståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbudets datering. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 5.4. 
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AB 92 Tilføjelser/ændringer 
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan for-
lange sit tilbud samt sine tegninger, beregnin-
ger og beskrivelser tilbageleveret. 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt under-
rette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

ENTREPRISEAFTALEN 
§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller 
om en leverance træffes ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved et særligt doku-
ment. Der skal henvises til de dokumenter, 
som har dannet grundlag for aftalen. 

Tilføjelse: 
Aftale om entreprisen udførelse træffes ved 
skriftlig kontrakt og kontrakten er først gyldig 
ved begge parters underskrift. Begge parter 
skal underskrive ved bemyndiget/legitimeret 
person. 

Entreprenøren skal senest ved kontraktindgå-
else forelægge dokumentation for, at ansøger 
ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 
Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) § 
135. Dokumentationen kan afgives i form af 
en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, udstedt senest et halvt år inden frist 
for afgivelse af tilbud, eller et dokument der in-
deholder tilsvarende oplysninger udstedt af 
kompetente myndigheder, se BUT afsnit 
3.4.1. 

Entreprenøren og dennes eventuelle under-
entreprenører skal for alle medarbejdere på 
den udbudte opgave overholde regler svar-
ende til de danske kollektive overenskomster 
på området. 

Kontrakten omfatter de i nærværende 
udbudsgrundlag anførte ydelser. 

Bygherren har ret til ved siden af denne 
kontrakt at antage anden entreprenør til at 
foretage reparation af rendestensbrønde og 
stikledninger, f.eks. i forbidnelse med anden 
opgave og hvor dette findes hensigtsmæssigt. 

Vilkår om ændringer i arbejdets omfang 
fremgår af § 14 samt tilføjelser hertil. 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygher-
ren. 

 

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V. 
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder 
i henhold til aftalen. 

Tilføjelse: 
Rettigheder og forpligtelser, efter den 
indgåede kontrakt med tilhørende bilag, vil 
hverken helt eller delvis kunne overdrages af 
entreprenøren. 
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Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne 
krav i henhold til aftalen, går transporter, der 
står i forbindelse med arbejdets udførelse, 
forud for andre transporter. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren kan kun give transport på sit 
tilgodehavende til et anerkendt og af Byg-
herren godkendt pengeinstitut eller kautions-
virksomhed. I givet fald skal transporten 
gælde for hele kontraktsummen eller rest-
kontraktsummen. Transport skal anmeldes til 
Bygherren. Såfremt der er afgivet transport 
skal dette tydeligt være påført fakturaen. 

Transportdokumentet i Bilag 2 skal benyttes. 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan 
parterne ikke overføre deres forpligtelser til 
andre. 

Ændring: 
Hvis entreprenøren efter kontraktindgåelse 
ønsker at antage andre underentreprenører 
end de i kontrakten anførte, kan dette kun ske 
efter skriftlig godkendelse fra Bygherren. 
Bygherren har ret til at nægte godkendelse af 
ny underentreprenør. 

Entreprenøren kan dog uden godkendelse 
antage underentreprenører til assistance ved 
opgaver, hvor selve udførelsen primært 
varetages af entreprenøren selv eller af 
godkendt underentreprenør. Denne regel 
omfatter eksempelvis indlejning af maskiner 
og vognmænd. Det er en betingelse at alle 
underentreprenører opfylder kravene i dette 
udbudsmateriale. 

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets 
udførelse til andre i det omfang, det er sæd-
vanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i un-
derentreprise. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til ikke at 
acceptere underentreprenører efter de ude-
lukkelsesgrunde, som fremgår af Udbuds-
lovens § 135. 

Entreprenøren hæfter for underentrepre-
nørens ydelser efter denne kontrakt på 
samme måde som for egne forhold. 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et 
krav vedrørende mangler ikke eller kun med 
stor vanskelighed kan gennemføres mod en-
treprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 
kravet gældende direkte mod entreprenørens 
underentreprenører og entreprenører, jf. § 10, 
stk. 4. 
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B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsma-
terialet, skal entreprenøren senest 8 arbejds-
dage efter entrepriseaftalens indgåelse stille 
sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser 
over for bygherren. Sikkerheden stilles i form 
af betryggende bank eller sparekassegaranti, 
kautionsforsikring eller på anden, betryg-
gende måde. 

Ændring: 
Tilsagn fra bank, sparekasse eller kautionsfor-
sikringsinstitut om sikkerhedsstillelse skal fo-
religge senest ved kontraktens underskri-
velse. Entreprenørens forpligtelser er ikke 
begrænset til den stillede sikkerhed. 

Dokument til Sikkerhedsstillelse i Bilag 3 
skal benyttes. 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal 
den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af en-
treprisesummen. Herefter skal sikkerheden 
svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

Ændring: 
Som sikkerhed for opgavens gennemførelse 
stiller entreprenøren senest samtidig med 
kontraktens underskrift en garanti på 15 % af 
den forventede årlige sum, ekskl. moms. Den 
ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgift af-
holdes af entreprenøren. 

Sikkerheden stilles for mindst 1 år ad gangen. 
Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt 
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 
pct. af købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, 
stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 
år efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav 
om afhjælpning af mangler. I så fald nedskri-
ves sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleve-
ringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 
medmindre bygherren forinden skriftligt har 
fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så 
fald ophører sikkerheden, når manglerne er 
afhjulpet. 

 

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhe-
den skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, 
stk. 4, sidste punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenø-
ren og garanten med nøje angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse 
samt størrelsen af det krævede beløb. Dette 
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage 
fra meddelelsens fremkomst, medmindre en-
treprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet 
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har fremsat begæring om beslutning specielt 
med henblik på, om bygherrens udbetalings-
krav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 
46. 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling 
af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal byg-
herren ved private arbejder senest 8 arbejds-
dage efter kravets fremsættelse stille sikker-
hed for opfyldelse af sine betalingsforpligtel-
ser over for entreprenøren. Sikkerheden stil-
les i form af betryggende bank- eller spare-
kassegaranti, kautionsforsikring eller på an-
den, betryggende måde. 

Ændring: 
Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af 
entreprisesummen - udregnet således, at en-
treprisesummen fordeles ligeligt på det antal 
måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets 
udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse 
af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget 
for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de al-
lerede betalte - overstiger det halve af 1 må-
neds gennemsnitsbetaling ifølge den oprinde-
lige aftale. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling 
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren 
og garanten med angivelse af størrelsen af 
det krævede beløb. Dette udbetales til entre-
prenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelel-
sens fremkomst, medmindre bygherren forin-
den over for Voldgiftsnævnet har fremsat be-
gæring om beslutning specielt med henblik 
på, om entreprenørens udbetalingskrav er be-
rettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle de krav, som entreprenøren har i anled-
ning af aftaleforholdet, herunder krav vedrø-
rende eventuelle ekstraarbejder. 
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FORSIKRING 
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist 
ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenø-
rens anmodning skal denne og eventuelle un-
derentreprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte 
samtlige entreprenørers arbejde på den byg-
ning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrø-
rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen 
dække skade på arbejdet samt på den byg-
ning eller det anlæg, der er genstand for om- 
eller tilbygning. 

Ændring: 
Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets 
almindelige erstatningsregler for enhver 
person- og tingskade, herunder også miljø-
skader (ved påført forurening) samt hænde-
lige skader, der måtte opstå i forbindelse med 
arbejdets udførelse eller som følge af dette, 
hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse 
fra entreprenørens side, eller hvis manglerne 
angår egenskaber, som ifølge aftalen må 
anses for tilsikret.  

Entreprenøren er i disse tilfælde pligtig at 
holde Aalborg Kommune skadesløs, dersom 
denne ved retssag eller på anden måde 
måtte blive indblandet i sagen. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stil-
let som selvforsikrer. 

Tilføjelse: 
Bygherren er selvforsikret. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underen-
treprenører skal have sædvanlig ansvarsfor-
sikring for skader, for hvilke der er ansvar efter 
dansk rets almindelige regler. Entreprenøren 
skal på anmodning dokumentere, at forsikrin-
gen er i kraft. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal i hele kontraktperioden 
have erhvervs- og produktansvarsforsikring til 
dækning af entreprenørens ansvar. 
Forsikringen skal være påtegnet, således at 
denne også dækker skader på ting, som 
forsikrede har i sin varetægt, under be-
arbejdning eller behandling samt skade som 
følge at brug af motorredskaber/motorkøre-
tøjer, der ikke er registreringspligtige og 
dermed ikke er dækket af en lovpligtig 
ansvarsforsikring. 

Entreprenøren skal forpligtige sine eventuelle 
underentreprenører til at tegne tilsvarende 
erhvervsansvarsforsikring. 

Entreprenøren skal under hele kontrakt-
perioden have tegnet ansvars- og ulykkesfor-
sikring for sit mandskab. 

Entreprenørens ansvarsforsikring skal have 
følende minimumsdækning pr. år: 

For tingsskade mindst 2,5 mio. kr. 
 For personskade mindst 10 mio. kr. 

Dokumentation for forsikringer skal på 
forlangende foreligge senest 8 dage efter 
kontraktindgåelse. 

Det skal være anført i forsikringspolicen, at 
forsikringsselskabet skal underrette Aalborg 
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Kommune, såfremt præmien for ansvarsfor-
sikringen ikke betales eller forsikringsselska-
bet opsiger forsikringen. 

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 
ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i sam-
arbejde med bygherren udarbejde en arbejds-
plan. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3.2.  

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger 
af de bestemmende hovedlinier og højder (ko-
ter), medens al øvrig afsætning foretages af 
entreprenøren. 

Ændring: 
Entreprenøren foretager alle afsætninger. 

ENTREPRENØRENS YDELSE 
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for 
så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - 
være af sædvanlig god kvalitet. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal uføre opgaven i henhold 
til SAB-RB. 

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse 
med Erhvervs- og Byggestyrelsens gæld-
ende bekendtgørelse om CE-mærkning og 
markedskontrol af byggevarer. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materi-
aler og præstere alle fornødne biydelser til ar-
bejdets færdiggørelse. 

Tilføjelse: 
De materialer, som bygherren leverer, 
fremgår af SAB-RB. Entreprenøren skal 
bestille disse i god tid ved planlagte arbejder. 
Entreprenøren skal afhente bygherre-
leverancer på anviste steder i Aalborg by. Der 
kan træffes aftale om levering på 
entreprenørens egen plads. 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når 
de pågældende genstande er leveret på byg-
gepladsen, tilhører de bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar-
bejdet skal være leveret med 5 års entrepre-
nøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 
§ 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra 
afleveringen af arbejdet og begrænses såle-
des, at entreprenørens ansvar ophører senest 
6 år efter levering til lager eller videresalg. En-
treprenøren skal endvidere have anerkendt, 
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, 
nævnte omstændigheder skal kunne gøres 
gældende direkte mod entreprenøren, dels at 
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tvister vedrørende mangler ved en leverance 
kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for ham eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen. 

 

PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be-
stemme, at entreprenøren skal deltage i pro-
jektgennemgang. Der kan endvidere fastsæt-
tes bestemmelser om arten og omfanget af 
prøver og om den dokumentation for arbej-
dets udførelse, for udførte anlæg, for an-
vendte materialers oprindelse og egenskaber 
og for udførte prøver, som entreprenøren skal 
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgen-
nemgangen samt tilvejebringelse af doku-
mentationen og prøverne er et led i entrepre-
nørens ydelse. 

Tilføjelse: 
Forhold vedr. projektgennemgang er angivet 
i SAB-SOS afsnit 2.3.2 og afsnit 2.3.3. 

Dokumentation og kontrol skal gennemføres 
som anført i SAB-SOS og SAB-RB. 

Entreprenøren skal på anmodning og uden 
betaling aflevere alle af Bygherren ønskede 
oplysninger af relevans for genudbud. På an-
modning skal sådanne oplysninger gives indtil 
3 måneder inden kontraktophør. 

  

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfø-
relse og ved afleveringen forlange yderligere 
prøver. Også i sådanne tilfælde skal entrepre-
nøren stille fornødent mandskab til disposition 
ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 
Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæs-
sig ydelse, skal bygherren betale herfor som 
ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenø-
ren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og 
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 
Bygherren kan endvidere kræve de oplysnin-
ger, der er nødvendige til at bedømme ydel-
sen. 

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under 
arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæs-
sige arbejder eller materialer. Denne kassa-
tion skal ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og skal omgående 
fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

Tilføjelse: 
Såfremt entreprenøren ikke løbende og 
minimum ved arbejdsdagens ophør, fore-
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tager oprydning og rengøring, er Bygherren 
berettiget til at lade dette foretage for 
entreprenørens regning, herunder fradrage 
udgiften hertil i entreprenørens tilgode-
havende. 

Når entreprenørens arbejde på en opgave er 
afsluttet, skal arbejdsstedet fremstå ryddet og 
rengjort. 

Alt affald skal bortskaffes i overensstem-
melse med Aalborg Kommunes Anvisnings-
regulativ for erhvervsaffald. 

Opbrudt asfalt og beton skal afleveres til 
genbrug. Afgifter for asfalt og beton skal være 
indeholdt i tilbudet. 

Entreprenøren skal sortere demonterede 
riste, karme og dæksler i genanvendelige 
materialer og i kasserede materialer. Riste, 
karme og dæksler, der kan genanvendes, er 
Bygherreafdelingens ejendom, men skal 
opbevares hos entreprenøren. 

ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE 
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer 
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, 
skal entreprenøren for egen regning sørge for 
kontraktsmæssig ydelse, medmindre forhol-
det kan henføres til bygherren. Hvis bygher-
ren leverer materialer til entreprenørens ar-
bejde, gælder det samme vedrørende disse i 
tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og 
indtil arbejdets aflevering. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til, at 
tilbageholde beløb til dækning af skader 
entreprenøren er ansvarlig for, i dennes 
tilgodehavende for udført arbejde. 

Bygherrens eventuelle krav mod entrepre-
nøren ophører 3 måneder efter kontraktens 
afslutning, med mindre Bygherren inden da 
har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder 
på hinandens arbejde, materialer og materiel, 
er bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det 
udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ta-
ges i brug før afleveringen, gælder reglerne i 
stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 

 

FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig god-
kendelse af projektet og afholder udgifterne 
herved. 
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Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrører selve arbejdets 
udførelse, og afholder udgiften herved. 

Ændring: 
Betingelser fremgår af SAB-SOS afsnit 4. 

ÆNDRINGER I ARBEJDET 
§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i ar-
bejdets art og omfang, når ændringen har na-
turlig sammenhæng med de aftalte ydelser. 
Entreprenøren har ret til at udføre sådanne 
ændringer, medmindre bygherren påviser 
særlige forhold, der begrunder, at bygherren 
lader andre udføre arbejdet. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til efter Bygherrens 
ordre at udføre ekstra arbejder, som naturligt 
henhører under ydelsen. 

Forandringer i leverancen afregnes under de i 
tilbudslisten anførte enhedspriser. Se også § 
3 stk. 3 Tilføjelse. 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal 
fremsættes skriftligt. Det samme gælder par-
ternes eventuelle krav om forandringer i afta-
len med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge af ændringen. Der træffes snarest skrift-
lig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger 
herom må ikke medføre forsinkelse af arbej-
dets udførelse. 

 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, reguleres 
den aftalte entreprisesum i overensstem-
melse hermed, medmindre der træffes anden 
aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser 
skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af en-
treprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de 
enkelte poster i tilbudslisten. 

 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udfø-
res ændringsarbejde som regningsarbejde, 
medmindre andet er aftalt. 

Ændring: 
Regningsarbejder udføres i henhold til SAB-
RB afsnit 3.7. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 
skal entreprenøren godskrive bygherren de 
udgifter, som spares eller burde have været 
sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, 
skal dette dog kun ske i det omfang, mindre-
arbejdet medfører, at entreprisesummen for-
mindskes med mere end 15 pct. 

 

UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag 
ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse 
af arbejdet. 
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Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den 
indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren og følge dennes 
anvisninger. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt un-
derrette bygherren, hvis der opstår forhold, 
som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller 
gør det nærliggende, at bygherren påføres 
ulempe eller tab, herunder pådrager sig an-
svar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid 
til at indhente bygherrens anvisninger, skal 
entreprenøren - mod fornøden forlængelse af 
tidsfrister og mod betaling herfor - bedst mu-
ligt træffe foranstaltninger for at undgå, at byg-
herren lider tab. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysninger om foretagne undersøgelser vedrø-
rende grundvands- og jordbundsforhold, foru-
rening eller andre hindringer. I det omfang ud-
budsmaterialet ikke indeholder fyldestgø-
rende oplysninger om hindringerne, skal for-
anstaltningerne herimod og ulemperne her-
ved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af så-
danne forundersøgelser, der er rimelige eller 
sædvanlige under hensyntagen til grundens 
karakter, beliggenhed og tidligere anven-
delse, viser sig uforudsete forhold, som med-
fører offentlige påbud eller forbud, der hindrer 
arbejdets videreførelse eller gør denne urime-
lig byrdefuld for bygherren, kan denne afbe-
stille entreprisen mod godtgørelse til entrepre-
nøren. Godtgørelsen omfatter ikke entrepre-
nørens mistede fortjeneste ved ikke at fuld-
føre arbejdet, men alene det øvrige tab, entre-
prenøren lider. 

 

FORTIDSMINDER 
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at 
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, æn-
dres eller flyttes. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde 
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og byg-
herren, og arbejdet skal standses i det om-
fang, det berører fortidsmindet. 
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Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at gen-
stande, der findes under arbejdet, afleveres til 
bygherren. 

 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag 
og faste fortidsminder på havbunden. 

 

BYGHERRENS TILSYN 
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfø-
rende, særligt udpeget af bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal 
være til stede på arbejdspladsen eller skal 
kunne tilkaldes. 

Ændring: 
Entreprenøren skal selv føre kontrol med 
leverancens udførelse, herunder gennemføre 
egenkontrol som anført i SAB-SOS afsnit 5.3. 

Bygherrens tilsyn kan tilkaldes ved særligt 
behov. 

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg-
herren over for entreprenøren med hensyn til 
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsy-
net kan give og modtage meddelelser vedrø-
rende arbejdet, godkende eller kassere mate-
rialer eller arbejder samt give anvisninger med 
hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 
entreprenørers arbejde i deres indbyrdes for-
hold. 

 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

 

ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet per-
sonligt eller ved en stedfortræder som repræ-
sentant over for bygherren og tilsynet med 
hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø-
relse. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.1. 

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræ-
der skal være til stede på arbejdspladsen eller 
skal kunne tilkaldes. 

 

BYGGEMØDER 
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byg-
gemøder og udarbejder mødereferater, der 
snarest muligt sendes til de entreprenører, 
bygherren har kontraheret med. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3. 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin 
stedfortræder deltage i byggemøderne. 
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Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med an-
givelse af årsag det antal arbejdsdage - spild-
dage – hvor arbejdet helt eller delvis har ligget 
stille. 

Ændring: 
Der foretages ikke opgørelse af spilddage, 
idet disse ikke giver anledning til tids-
fristforlængelse. 

SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre 
entreprenører på byggepladsen og i tide for-
handle med tilsynet, således at fejl og forsin-
kelser ved manglende samvirke mellem entre-
prenørerne undgås. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til, uden separat 
vederlag, at tage hensyn til andre planlagte 
arbejder, som måtte blive udført på arbejds-
pladsen samtidig med nærværende entre-
prise. 

Vedrørende arbejder, der udføres for Bygher-
ren samtidig med entreprisen, og som har el-
ler kan få indflydelse på denne, henvises til 
AAB-arbejdsplads m.v. Entreprenøren skal 
forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet 
inden for arbejdsområdet i henhold til lov om 
arbejdsmiljø. 

TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. 
PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over 
for hinanden angive, hvortil henvendelse kan 
ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, 
henholdsvis entreprenøren eller dennes sted-
fortræder, skal kunne tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er 
bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter 
aftalens indgåelse, skal den pågældende part 
opgive en person med bopæl eller hjemsted 
her i landet, der kan foretage økonomisk bin-
dende dispositioner på partens vegne, mod 
hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, 
og med hvem alle forhandlinger på den på-
gældende parts vegne kan føres med bin-
dende virkning. 

 

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 
BETALING 
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren 
har entreprenøren een gang hver måned ret 
til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren 
skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af 
anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der 
på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige 
arbejder og materialer for. 

Tilføjelse: 
Betalingen sker på grundlag af elektronisk 
faktura fra entreprenøren i henhold til Be-
kendtgørelse om elektronisk afregning med 
offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 
2004. 
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Betalingen sker ved indsættelse på en af 
entreprenøren opgiven konto i pengeinstitut. 

Øvrige forhold vedrørende fakturering og 
betaling, herunder indeksregulering, fremgår 
af TAG. 
 
Tilføjelse: 
Slutopgørelse for en opgave skal være Byg-
herren i hænde senest 8 arbejdsdage efter ar-
bejdets afslutning. 

Entreprenørens opgørelse skal indeholde 
udførte mængder for de enkelte poster på 
tilbudslisten. 

Bygherren kan foretage tilbageholdelse i 
betalingen, såfremt opgaver ikke er 
gennemført kontraktmæssigt. Tilbagehold-
elsen skal svare til manglerne ved udførelsen. 

Bygherren kan modregne eventuelle pålagte 
bøder mv. i betalingen. 

Entreprenøren skal løbende udarbejde øko-
nomisk oversigt over entreprisernes forløb. 
Der skal opstilles oversigt over tilbudssum, 
den forventede pris, hvis denne afviger væ-
sentligt fra tilbudssummen samt slutopgørel-
sen. 
 
Tilføjelse: 
Ved kontraktperiodens ophør udarbejder en-
treprenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse over tilgodehavende for kontraktleveran-
cer og for alle aftalte ekstraopgaver. Efter at 
Bygherren har modtaget denne slutopgø-
relse, kan entreprenøren ikke fremkomme 
med yderligere krav - bortset fra sådanne, der 
er taget specificeret forbehold om i slutopgø-
relsen. Slutopgørelse skal senest fremsendes 
25 arbejdsdage efter kontraktperiodens ud-
løb. 

Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
Bygherren inden udløbet af fristen, kan Byg-
herren skriftlig kræve opgørelsen fremsendt 
inden 10 arbejdsdage.  Fremsendes opgørel-
sen herefter ikke til Bygherren inden udløb af 
denne frist, fortaber entreprenøren krav på ve-
derlag for leverancer, der ikke er faktureret. 

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme reg-
ler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling 
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for materialer m.v., som er købt af entrepre-
nøren og ikke er leveret på byggepladsen. 
Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø-
ren stille sikkerhed for kontraktsmæssig leve-
ring, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse 
skal svare til den krævede betaling - inklusive 
moms - for de ikke-leverede materialer. 

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 
20 arbejdsdage før deres anvendelse på byg-
gepladsen kan alene kræves, hvis der er op-
lyst herom i tilbudet. 

 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en betalings-
plan. Betalingsplanen følger tidsplanen og 
fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprise-
summen eller dele deraf skal udbetales. Beta-
lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke 
stadier og med hvilke beløb entreprisesum-
men eller dele deraf skal udbetales. Betaling 
skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., 
forudsat at det arbejde, betalingen angår, er 
præsteret. 

 

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træf-
fes aftale om tidspunktet for betaling, kan be-
taling kræves efter reglen i stk. 1. 

 

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som følge af ændrin-
ger i indeks, overenskomstmæssige arbejds-
lønninger, materialepriser m.v., finder regule-
ringen sted i forbindelse med betalingen for de 
dele af arbejdet, der berøres af ændringen. 
Reguleringen sker på grundlag af entreprenø-
rens dokumenterede opgørelse. 

Tilføjelse: 
De i tilbudet angivne priser er gældende fra og 
med 1. marts 2017 og til og med 28. februar. 
december 2018. 

Priserne reguleres derefter 1 gang årligt pr. 1. 
marts på grundlag af ændring i det nedenfor 
definerede driftsindeks fra 4. kvartal til 4. 
kvartal. Regulering for stigning af indeks sker 
på entreprenørs foranledning. 

Til nærværende entreprise foretages re-
guleringen efter Danmarks Statistiks om-
kostningsindeks for anlæg/ driftindeks, der er 
sammensat på følgende vis: 

 Lønomkostninger  70 % 
 Lastvognskørsel  15 % 
 Materiel/maskiner 12 % 
 Brænselsolier    3 % 
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Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre-
prenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse, herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modta-
get denne slutopgørelse, kan entreprenøren 
ikke fremkomme med yderligere krav - bortset 
fra sådanne, der er taget specificeret forbe-
hold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen 
fremsendes til bygherren senest 25 arbejds-
dage efter afleveringen - for hovedentrepriser 
dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. 
Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er 
nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsen-
delse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 

 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet 
frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet 
nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve op-
gørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. 
Fremsendes opgørelsen herefter ikke til byg-
herren inden udløbet af denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for ekstraar-
bejder, der udføres som regningsarbejder, 
samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal 
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 

Ændring: 
Betalingsfristen fastsættes til 30 arbejdsdage. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende for-
rentes fra forfaldsdagen med rentelovens ren-
tesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

 

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb 
ikke er forfaldent, skal han straks give entre-
prenøren skriftlig meddelelse herom. 

 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgø-
relse skal bygherren betale tilgodehavender, 
som parterne er enige om. 
 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed 
om bygherrens adgang til at holde betalinger 
tilbage eller foretage modregning i entrepre-
nørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 
anvendelse, hvis en part begærer det. 

Tilføjelse: 
Bygherren har ret til tilbageholdelse i betaling 
for ikke udførte ydelser i henhold til kontrakten 
og for pålagt bod og bøder jf. SAB-SOS, afsnit 
6.2. 
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Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre 
arbejdets standsning, kan bygherren for en-
treprenørens regning udbetale arbejdsløn, 
som entreprenørens ansatte har til gode. 

 

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET 
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entre-
prenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejds-
dage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet ved bygherrens konkurs el-
ler betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 
forhandlinger om tvangsakkord, eller bygher-
rens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være sådanne, at denne må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Det er dog en betingelse, at bygherren ikke 
har stillet - eller på entreprenørens opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 
ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af 
 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som 
kræves af bygherren, jf. § 14, 

2) bygherrens forhold eller anden entrepre-
nørs forsinkelse, 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens 
skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er 
herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegi-
venheder, brand, strejker, lock-out eller 
hærværk, 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller an-
det vejrlig, som forhindrer eller forsinker ar-
bejdet, når sådant vejrlig forekommer i væ-
sentligt større omfang, end det er sædvan-
ligt for den pågældende årstid og egn, eller 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-
des entreprenørens egne forhold. 

Tilføjelse: 
4) Spilddage giver ikke ret til tidsfristfor-
længelse. 
 
5) Arbejdstilsynets eventuelle påbud beretti-
ger ikke til tidsfristforlængelse. 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkel-
sen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves. 
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Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenø-
ren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspå-
dragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan erstat-
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud-
over. 

Tilføjelse: 
Der henvises til SAB-SOS, afsnit 6.2. 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler. 

 

BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af, at bygherren eller anden entreprenør 
udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, 
nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret 
ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne dispo-
sitioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til for-
længelse af en frist, skal entreprenøren sna-
rest muligt underrettes skriftligt. Bygherren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 
 

 

BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for 
det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
 

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og 
denne har udvist fejl eller forsømmelse, el-
ler 

2) anden entreprenørs ansvarspådragende 
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden af-
taleparts ansvarspådragende forsinkelse. 
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Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, 
hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 
 

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af 

nærværende bestemmelses stk. 1 eller 
stk. 3. 

 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren 
har lidt, dog uden entreprenørens mistede for-
tjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbej-
der i forsinkelsesperioden eller lignende vide-
regående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 
24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren 
hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 

 

F. ARBEJDETS AFLEVERING 
AFLEVERINGSFORRETNINGEN 
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggø-
relse skal entreprenøren give bygherren skrift-
lig meddelelse om tidspunktet herfor (færdig-
melding). Bygherren indkalder derefter entre-
prenøren til en afleveringsforretning, der skal 
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an-
givne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Ændring: 
For den samlede entreprise afholdes 
afleveringsforretning, når entreprisen er 
fuldført i sin helhed ved kontraktperiodens 
udløb. Denne afleveringsforretning om-
handler forhold, der ikke er varetaget gennem 
afholdte delafleveringer. 

Aflevering af entreprisen er betinget af at 
entreprenøren forinden har afleveret al krævet 
dokumentation. 

Generelt gælder, at hvis en opgaveløsning 
ikke opfylder de stillede kvalitetskrav eller på 
anden måde ikke er kontraktmæssig, skal en-
treprenøren for egen regning straks udbedre 
manglerne i den udstrækning dette er muligt.  

Umiddelbart inden kontraktperiodens udløb 
afholdes afleveringsforretning (fælleskontrol) 
med deltagelse af Bygherren og entre-
prenøren. 

Konstaterede mangler i forhold til kontrakten 
og i forhold til indgåede aftaler i kontrakt-
perioden noteres og der træffes aftale om 
udbedring af disse og/eller fradrag i 
betalingen. 

Entreprenøren skal ved afleverings-
forretningen vederlagsfrit aflevere dokumen-
tation for egenkontrol, hvis dette kræves af 
Bygherren. 
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Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til af-
leveringsforretningen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygher-
ren, når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væsent-
lige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny af-
leveringsforretning, når entreprenøren har gi-
vet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i 
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet 
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gæl-
der for ny afleveringsforretning som nævnt i 
stk. 2, 2. punktum. 

Ændring: 
Udgår. 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før byg-
herren skal indkalde til afleveringsforretning. 
Det kan dog være aftalt eller fremgå af om-
stændighederne, at entrepriser eller dele af 
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de en-
kelte entrepriser særskilt, medmindre andet er 
aftalt eller fremgår af omstændighederne. 

 

AFLEVERINGSPROTOKOL 
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges 
et dokument (afleveringsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, 
om arbejdet er afleveret, skal fremgå af doku-
mentet. 

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygher-
ren og entreprenøren. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret 
ved afleveringsforretningen, kan denne gen-
nemføres uden den pågældende parts med-
virken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om 
afleveringsforretningens gennemførelse og 
om indholdet af afleveringsprotokollen. 
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G. MANGLER VED ARBEJDET 

MANGELSBEGREBET 
§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15, foreligger der en 
mangel. Det samme gælder, hvis entreprenø-
ren ikke har leveret anden aftalt ydelse i for-
bindelse med arbejdet. 

Tilføjelse: 
Mangler og bodssystem fremgår af SAB-SOS 
afsnit 6.1 og 6.2. 

Vurderer Bygherren, at der er tale om 
misligholdelse af kontrakten, behandles 
sagen i henhold til § 40 med tilføjelse. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller 
af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore-
ligger der mangler. Dette gælder dog ikke 
 

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materia-
levalg godtgør, at kontraktsmæssige ma-
terialer ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lig-
nende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af 
bestemte materialer, og entreprenøren 
godtgør, at muligheden for at fremskaffe 
disse i kontraktsmæssig stand må anses 
for udelukket ved forhold, som entreprenø-
ren ved aftalens indgåelse ikke burde have 
taget i betragtning. 

 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren sna-
rest muligt underrette bygherren om opståede 
eller mulige hindringer, jf. § 15. 

 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

  

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende 
for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten 
disse på dette tidspunkt kan konstateres eller 
er skjulte. 

 

MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at af-
hjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal afholde alle omkostninger 
ved afhjælpning af mangler. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. 
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Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen 
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget 
entreprenørens meddelelse om, at afhjælp-
ning har fundet sted - mener, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 ar-
bejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler, der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke 
straks de påviste mangler, har bygherren ret 
til at lade dem udbedre for entreprenørens 
regning eller kræve afslag i entreprisesum-
men, jf. § 34. 

 

MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleverin-
gen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der på-
vises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 
3. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig så-
danne mangler, hvis entreprenøren har fået 
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid ef-
ter, at manglerne er eller burde være opdaget. 
Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har 
gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes 
til foretagelse sammen med afhjælpning af 
eventuelle mangler, konstateret ved 1-års ef-
tersynet, forudsat at manglen ikke forværres 
derved, og at udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren. 

 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden 
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af 
de påberåbte mangler, har bygherren ret til at 
lade dem udbedre for entreprenørens regning 
eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 
34. 

 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre 
for entreprenørens regning, når afhjælpning 
er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i 
stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. 
Det samme gælder, når bygherren har grund 
til at antage, at entreprenøren ikke foretager 
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afhjælpning på rette måde eller uden ufornø-
dent ophold. 

BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring 
for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, 
bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedøm-
melsen heraf skal der tages hensyn til bygher-
rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygher-
ren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, 
jf. § 34. 

 

BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN 
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler 
som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan 
bygherren – i stedet for at lade manglerne ud-
bedre for entreprenørens regning - kræve et 
afslag i entreprisesummen. Bygherren har 
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, 
hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene 
nævnt i § 33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 
som det beløb, det ville have kostet at af-
hjælpe manglerne.  

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig 
eller er forbundet med uforholdsmæssigt store 
udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens 
valg skønsmæssigt eller på en af følgende 
måder: 
 

1) enten som forskellen mellem den aftalte 
entreprisesum og den entreprisesum, der 
måtte antages at være blevet aftalt, hvis 
der var indgået aftale om arbejdet i den fo-
religgende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte ar-
bejdes værdi uden mangler og arbejdets 
værdi i den foreliggende stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve en-
trepriseaftalen som følge af mangler gælder 
reglerne i § 40. 

 

ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER 
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig 
for tab, der er en følge af mangler ved arbej-
det, hvis manglerne skyldes fejl eller forsøm-
melse fra entreprenørens side, eller hvis 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at lade sig 
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, 



 
SB: SÆRLIGE BETINGELSER  SIDE 30 AF 38 
 
 
 

 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
manglerne angår egenskaber, som ifølge af-
talen må anses for tilsikret. 

som behandler erstatningskrav rejst mod 
bygherren. 

Entreprenøren skal holde bygherren 
skadesløs i den udstrækning, bygherren 
pålægges ansvar overfor tredjemand for 
skade, der kan henføres til manglende 
vedligeholdelse og tilsyn. 

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er dog erstatningsansvarlig for 
personskader og tingskader, også overfor 
tredjemand. 

MANGELANSVARETS OPHØR 
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod en-
treprenøren som følge af mangler fremsættes 
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter 
dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav 
mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 
274 af 22. december 1908 om forældelse af 
visse fordringer finder ikke anvendelse i disse 
tilfælde. 

 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele 
af arbejdet, for hvilke det gælder, 
 

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå 
i længere tid, 

2) at det ved afleveringen konstateres, at af-
talt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, 
eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 

 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansva-
ret efter dansk rets almindelige regler, med-
mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. 
Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter 
dansk rets almindelige regler, skal følgende 
gælde: 
 

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sik-
kerheden ændres til, at sikkerheden ophø-
rer. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i § 10, stk. 4, om entreprenør-
ansvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 
§ 32, stk. 1, ændres til 1 år. 

Ændring: 
Det konkrete arbejde betragtes som et af § 36, 
stk. 1 og 2 omfattet arbejde. 



 
SB: SÆRLIGE BETINGELSER  SIDE 31 AF 38 
 
 
 

 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn fin-

der ikke anvendelse. 

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 
1-ÅRS EFTERSYN 
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 
senest et år efter afleveringen. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 1-
års eftersyn. 
 

5-ÅRS EFTERSYN 
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afsluttende gennemgang af arbejdet, som 
skal finde sted senest 30 arbejdsdage før ud-
løbet af en periode på 5 år efter afleveringen, 
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 5-
års eftersyn. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt 
i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren 
til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig 
og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN 
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 
38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 
60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdages varsel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges 
et dokument (eftersynsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. 

 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren 
og entreprenøren. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
eftersynet, kan dette gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om eftersynets gennemfø-
relse og om indholdet af eftersynsprotokollen. 
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I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 

BYGHERRENS HÆVERET 
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til 
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 
 

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - 
foreligger en væsentlig forsinkelse fra en-
treprenørens side med hensyn til arbejdets 
udførelse, og forsinkelsen medfører bety-
delige ulemper for bygherren, eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt fo-
religger væsentlig forsinkelse med hensyn 
til forhold af afgørende betydning for byg-
herren, medmindre dennes interesser er 
tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, 
f.eks. gennem adgangen til at standse ud-
betalingerne eller ved stillet sikkerhed, el-
ler 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kva-
litet, at bygherren har grund til at antage, 
at entreprenøren ikke vil være i stand til at 
fuldføre arbejdet uden væsentlige mang-
ler. 

Tilføjelse: 
Bygherren kan hæve kontrakten, såfremt 
uden, at entreprenøren har ret til erstatning 
eller økonomisk kompensation, hvis 

a) Entreprenøren misligholder sine 
kontraktlige forpligtelser, se også Ad § 
45. 

b) Entreprenøren erklæres konkurs, går i  
betalingsstandsning, tvangsakkort 
m.m. jf. § 42. 

Entreprenøren afhænder sin virksomhed 
og/eller overdrager opgaven til en (ny) 
underentreprenør. 

ENTREPRENØRENS HÆVERET 
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt på-
krav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse 
hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er 
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke 
udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 
arbejdet mest muligt. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter 
skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepri-
seaftalen, hvis der fra bygherrens side forelig-
ger væsentlig forsinkelse med hensyn til for-
hold af afgørende betydning for entreprenø-
ren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entre-
prenørens interesser er tilstrækkeligt tilgode-
set gennem adgangen til at standse arbejdet 
eller ved stillet sikkerhed. 

 

KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M. 
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden 
part straks hæve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.  

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen 
i medfør af konkurslovens regler, skal boet ef-
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ter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejds-
dage give meddelelse om, hvorvidt det vil ind-
træde. 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en 
parts betalingsstandsning, eller hvis der åb-
nes forhandling om tvangsakkord, eller par-
tens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være således, at parten må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke 
har stillet - eller på den anden parts opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part hæve entrepriseaf-
talen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder 
ikke anvendelse, hvis parten inden 10 ar-
bejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra 
den anden part dokumenterer, at betingel-
serne for selskabets opløsning ikke er til 
stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik-
kerhed for aftalens opfyldelse. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

EN PARTS DØD 
§ 43. Dør en part, og boet behandles som 
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i 
§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end 
nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne be-
rettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. 
dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte-
fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel-
sesretten er betinget af, at der enten er eller 
bliver stillet betryggende sikkerhed for afta-
lens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædel-
sesretten tillige betinget af, at der udpeges en 
leder af arbejdet, som bygherren ikke kan 
fremsætte berettigede indvendinger imod. Er 
arbejdet af en sådan særlig karakter, at det 
som følge af entreprenørens død ikke kan for-
ventes behørigt færdiggjort, kan indtræden 
ikke finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  
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FÆLLES OM OPHÆVELSE 
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den 
part, der hæver aftalen, sørge for, at der skrift-
ligt indkaldes til en registreringsforretning (sta-
deforretning), der skal afholdes hurtigst mu-
ligt. Medmindre andet aftales, afholdes regi-
streringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag 
efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der 
udfærdiges et dokument (registreringsproto-
kol), der beskriver omfang og kvalitet af det 
udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 
parterne, medmindre registreringen foretages 
af en syns- og skønsmand udmeldt af Vold-
giftsnævnet, jf. § 45. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet 
ikke er repræsenteret ved registreringsforret-
ningen, kan denne gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om registreringens gennem-
førelse og om registreringsprotokollens ind-
hold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte en-
treprenørens materialer og materiel, som be-
finder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden 
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren 
tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anven-
delsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side 
er den anden part ansvarlig for det lidte tab 
efter dansk rets almindelige regler. 

 

J. TVISTER 
SYN OG SKØN 
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmel-
ser mellem parterne eller for at sikre bevisets 
stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsæt-
tes begæring herom til Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed, København. 

Tilføjelse: 
Tvister giver ikke ret til standsning af entrepri-
sen. 

Såfremt der opstår uenighed mellem parterne i 
anledning af nærværende aftale disse ikke kan 
nå frem til en aftale i henhold til SAB-SOS 
afsnit 2.3.5 Konfliktløsning, udpeges en 
uvildig opmand fra Vejdirektoratet, som begge 
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parter kan godkende. Opmandens mening 
tillægges afgørende betydning, med mindre 
en af parterne kræver voldgift om sagen. 

Udgifterne til opmanden deles ligeligt mellem 
entreprenøren og bygherren. 

Voldgiftstvisterne afgøres af en af Det Danske 
Voldgiftsinstitut nedsat Voldgiftsret i overens-
stemmelse med "Regler for behandling af sa-
ger ved Den Almindelige Voldgiftsret i Dan-
mark". 

Voldgiftsrettens kendelser er endelige, og par-
terne er forpligtet til at efterkomme kendel-
serne. 

Hvis Voldgiftsrettens kendelse ikke efterkom-
mes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelovens 
regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. 

Der henvises i øvrigt til Lov nr. 553 af 
24/06/2005 om voldgift. 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen 
være ledsaget af 
 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 
redegørelse for sagen, og som indeholder 
de spørgsmål, hvorom skønsmandens er-
klæring ønskes (skønstemaet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sa-
gen, 

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 
kvalifikationer hos skønsmanden og 5) an-
givelse af, om forretningen mod betaling af 
et særligt gebyr ønskes fremmet som ha-
stesag. 

 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een 
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at 
der er anledning dertil, kan der udmeldes to, 
eller under ganske særlige omstændigheder 
flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen 
heraf tages hensyn til parternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnæv-
net finder, at der er anledning dertil. Hvis be-
gæring om voldgiftsbehandling af tvisten er 
indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling 
til fremsatte begæringer om supplerende syn 
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og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 
anden skønsmand. 

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring 
om skønsforretningen, hæfter for udgifterne 
herved, herunder skønsmandens honorar, 
der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvi-
sten eller en del deraf indbringes for Voldgifts-
retten, tages udgiften og dens nødvendighed 
i betragtning ved fastsættelsen af sagsom-
kostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald 
skønsmandens honorar. 

 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 

 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som 
er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og an-
lægsvirksomhed. 

 

SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. 
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnæv-
net udpege en sagkyndig til at træffe beslut-
ning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, 
stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at 
holde betalinger tilbage eller foretage mod-
regning i tilfælde af parternes uenighed som 
nævnt i § 22, stk. 14. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens ka-
rakter bestemme, at beslutningen skal træffes 
af flere sagkyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplys-
ninger m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi 
af begæringen fremsendes samtidig til den 
anden part i entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist 
for modparten til at afgive et indlæg. Den sag-
kyndige kan - hvor der er særlig anledning 
dertil – give parterne adgang til at fremkomme 
med yderligere et indlæg inden udløbet af en 
kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Ef-
ter udløbet af fristen træffer den sagkyndige 
snarest muligt og inden 15 arbejdsdage be-
slutning om, i hvilket omfang udbetalingskra-
vet skønnes begrundet, og hvem der skal be-
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tale udgifterne, herunder den sagkyndiges ho-
norar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen 
af honoraret. 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, 
at udbetaling til private bygherrer og til entre-
prenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den 
sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 
sikkerhedens art og omfang og om betingel-
serne for dens udbetaling eller ophør. Ved be-
gæring om udbetaling af bygherrens sikker-
hedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til-
fælde endvidere henvise entreprenøren til at 
anlægge voldgiftssag efter § 47. 

 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændighe-
der kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i 
stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. 

 

Stk.. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og ga-
ranten har fået skriftlig meddelelse om beslut-
ningen. 

 

VOLDGIFT 
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, 
København, hvis afgørelser er endelige. 

Ændring: 
Der henvises til § 45. 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved 
indlevering af klageskrift, der stiles til Vold-
giftsnævnet. 

 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 
 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling 
af de kendsgerninger, hvorpå påstanden 
støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre bevi-
ser, som klageren agter at påberåbe sig. 
Dokumenterne skal være vedlagt. 

 

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 
6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præ-
sidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 
2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed 
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt 
tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, 
at en af suppleanterne i dette skal fungere 
som voldgiftsrettens formand. 
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Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres 
retten med yderligere 2 medlemmer af præsi-
diet eller dets suppleanter. De dermed for-
bundne merudgifter fordeles i forbindelse med 
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om 
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at 
de udgifter, der er en følge af rettens supple-
ring, skal udredes af den part, der har rejst 
krav herom, når retten skønner, at det ikke var 
tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgifts-
retten bestå alene af 1 medlem. 

 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sa-
gerne gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-
somhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. 

 

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 
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1. ALMENT 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) er en del af aftalegrundlaget 
for Entreprenørens gennemførelse af opgaven og skal således efterleves af Entreprenøren. 
Den fastlægger de væsentligste forhold i det samspil, der i kontraktperioden skal foregå mel-
lem Entreprenøren og Aalborg Kommunes bestillerfunktion (Bygherren), herunder hvorledes 
opgaverne kvalitetsstyres. 
 
 
2. ORGANISATION OG SAMVIRKE 
2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION 

Entreprenøren er ansvarlig for at lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under kontrakten. 

Entreprenørens leder for entreprisen skal varetage kommunikation med Bygherren. Entrepri-
selederen skal være den i Entreprenørens tilbud anførte person. Overdragelse af entreprise-
lederfunktionen til anden person kan kun ske efter godkendelse af Bygherren. 

Entrepriselederen skal varetage ledelse af opgavens gennemførelse, skal være formel kon-
taktperson til Bygherren og skal have kompetence til at træffe selvstændige beslutninger inden 
for hele kontrakten. 

Entrepriseleder skal som minimum have følgende kvalifikationer: 

• Mindst 2 års erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver. 

• Indgående kendskab til rendestensbrønde og stikledninger. 

• Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” trin II. 

• Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation. 

Entrepriselederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolig 
med og fuldt kvalificeret til at udføre det krævede arbejde og de krævede kontroller. Entrepri-
selederen skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på Entreprenørens vegne.  

Entreprenøren skal ved anmodning fra Bygherren fremlægge dokumentation på medarbejder-
nes faglige kvalifikationer. 

Entrepriselederen skal have tæt kontakt til Bygherren, og der skal være kontaktmulighed til 
denne eller dennes stedfortræder i kommunens åbningstid via telefon og e-mail. Kontaktper-
sonen eller dennes stedfortræder skal efter tilkald fra Bygherren inden for kommunens åb-
ningstid kunne møde på By- og Landskabsforvaltningen senest følgende arbejdsdag. 

Entreprenøren skal kunne kommunikere elektronisk med Bygherren. Dette indebærer bl.a. 
kvittering for modtagne rekvisitioner og meddelelser i øvrigt. 

Entrepriselederen skal personligt deltage i de i afsnit 2.3 anførte møder samt øvrige møder, 
som Bygherren indkalder til. Entrepriselederen eller dennes kvalitetsansvarlige skal deltage i 
alle fælleskontroller. 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal ved underskrift godkende alle Entreprenørens doku-
menter angående kvalitetsstyring. 

Samtlige dokumenter vedrørende opgavens gennemførelse skal forefindes på Entreprenørens 
kontor, hvorfra denne opgave ledes. 
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Entreprenøren indestår for at modtagne nøgler og andet fortroligt og personligt tilbehør, som 
anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under betryggende 
forhold. 

Entreprenøren skal efter anmodning fra Bygherren pålægge medarbejdere tavshedspligt med 
hensyn til forhold, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Entreprenøren er desuden forpligtet til at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler (Bi-
lag 4). Det betyder bl.a., at hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art 
ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gun-
stige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken Entreprenøren har sin 
virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Uddannelsesklausul er gæl-
dende såfremt Entreprenørens kontrakt overstiger 10 mio. kr. 

Ansvaret for, at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler påhviler virksomhedens leder.  

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har 
fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, 
der står som hovedentreprenør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. 

Manglende overholdelse af sociale klausuler er at betragte som væsentlig misligholdelse. Aal-
borg Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten. 

Aalborg Kommune er dog i stedet berettiget til, skriftligt at anmode Entreprenøren om at bringe 
forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan Entreprenøren ikke inden fristens udløb doku-
mentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aal-
borg Kommune berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel." 

 
2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION 

Entreprenøren får på det første driftsmøde efter kontraktindgåelse meddelelse om, hvem der 
repræsenterer Bygherren og dennes bestillerfunktion over for Entreprenøren. Denne er i det 
følgende benævnt "bestilleren". 

Bestilleren repræsenterer Bygherren over for Entreprenøren med hensyn til opgavens gen-
nemførelse. Bestilleren kan give og modtage meddelelser vedrørende opgaven, bestille ydel-
ser til udførelse, godkende eller kassere opgaver, samt give anvisninger med hensyn til tilret-
telæggelsen af Entreprenørens ydelser. 

Bestillerens gennemgang af Entreprenørens planer, materialeopgaver, registreringer og doku-
mentation fritager ikke Entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl eller mangler 
eller konsekvenser heraf. 

Bestilleren har adgang til de arbejdspladser, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren er forpligtet 
til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydelsen, til rådighed for Bygherren. 
Bygherren udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen måde kunne fritage Entreprenøren 
fra dennes forpligtelser. 

Bestilleren kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssigt udførte arbejder. Denne 
kassation skal ske så hurtigt som muligt. 
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2.3 SAMVIRKE 

Al mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation mellem Bygherren og Entreprenøren 
samt mellem Entreprenør og borgere skal foregå på dansk. 

 
2.3.1 Gensidig information 
Entreprenøren og Bygherren er forpligtet til gensidig information om alle forhold, der kan have 
indflydelse på opfyldelse af den indgåede kontrakt. 

Bygherren skal have aktindsigt hos Entreprenøren angående data om tekniske og administra-
tive forhold vedrørende udførelse af opgaven. 

Entreprenøren skal løbende orientere Bygherren om forestående arbejder. 

Entreprenøren skal deltage i nedenstående opstartsmøde (projektgennemgang), driftsmøder 
samt fælleskontroller og eventuelle andre møder (enkelte) efter behov uden særskilt betaling. 

 
2.3.2 Opstartsmøde 
Umiddelbart ved kontraktperiodens start afholdes der opstartsmøde (projektgennemgang) 
mellem Bygherren og Entreprenøren. På mødet skal som minimum behandles følgende: 

• Entreprenørens og Bygherrens organisation og kontaktpersoner. 

• Entreprenørens forslag til tidsplan for afvikling af opgaven. 

• Entreprenørens plan for kvalitetskontrol jf. afsnit 5.3. 

• Praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 

• Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de omfattede anlægs omfang og kvali-
tetstilstand. 

 
2.3.3 Driftsmøder 
Der må påregnes afholdt driftsmøde mindst 3 - 4 gange årligt, hvor bl.a. følgende punkter 
behandles: 
 

• Arbejdernes stade (standardarbejder, bestillingsarbejder, registreringer). 

• Forhold vedrørende arbejdets udførelse. 

• Koordinering med andre arbejder, f.eks. fortovsarbejder og andre ledningsarbejder. 

• Status vedrørende kvalitetskontrol, herunder Entreprenørens egenkontrol og status 
for eventuelle overskridelser af kvalitetskrav. 

• Dokumentation for afleveret affald. 

• Faglig drøftelse af metoder og materialer, se afsnit 2.3.4. 

• Forhold til grundejere, forretninger mv. 

• Økonomi. 
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2.3.4 Faglig sparring 
Bygherren og Entreprenøren skal aktivt medvirke til videndeling med henblik på, at begge par-
ter får informationer af værdi for optimering af planlægning og gennemførelse af opgaven også 
til gavn for brugere og borgere. 

Den praktiske udøvelse af videndeling sker på driftsmøder, men også i den daglige kontakt og 
ved fælleskontrol. 

Udvikling af drift og vedligeholdelse kan omfatte forslag til ekstraordinær indsats (ekstraopga-
ver) eller ændringer til standardopgaverne. Disse tiltag vil normalt blive afregnet efter kontrak-
tens enhedspriser. 

 
2.3.5 Konfliktløsning 
I Særlige Betingelser Ad § 45, stk.1 er der anført vilkår om anvendelse af en opmand ved 
opståede tvister. 

Ved eventuelle uoverensstemmelser anvendes – forinden brug af en opmand - ”beslutnings-
trappen”. Der er her følgende niveauer: 

1) Faglederniveau - og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 1 uge, flyttes 
denne et trin op til niveau 2 

2) Afdelingslederniveau – og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 2 uger, 
flyttes denne et trin op til niveau 3. 

3) Stadsingeniør og områdechefer for Entreprenøren. 

 
 
3. BESTILLING AF YDELSER 
3.1 OPGAVEBESTILLING 
Alle opgaver udføres på bestilling af Bygherren som udgangspunkt via elektronisk rekvisition. 
Bestilling kan foregå mundtlig med efterfølgende bekræftelse via rekvisitionen. Entreprenøren 
skal registrere hvornår opgaven er udført samt hvilke positioner jf. tilbudslisten, der er udført.  

Der forventes oprettet et projektrum, der kan tilgås af Bygherren og Entreprenøren. Heri arki-
veres rekvisitioner samt Entreprenørens dokumentation. 

 
3.2 MATERIALELEVERANCER 
Bygherren leverer materialer efter aftale jf. SAB-RB afsnit 2.8. 
 
 
4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE 
4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 

Generelt har Bygherren myndighedsansvar for de omfattede opgaver og varetager myndig-
hedsopgaver. 
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Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er 
gældende for opgavens gennemførelse og drift af Entreprenørens virksomhed, ligesom det 
fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for det beskæftigede personale påhviler Entreprenøren. 

For myndighedsforhold, der relateres direkte til Entreprenørens udførelse af opgaven, er En-
treprenøren ansvarlig direkte over for den pågældende myndighed. 

Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med Bygherren rette henvendelse til myndighe-
der med henblik på ændring af allerede indgåede aftaler.  

Bygherren skal på forlangen have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder af 
betydning for entreprisens gennemførelse. Dette fritager ikke Entreprenøren for ansvar. 

Såfremt vilkårene for opgaven ændres væsentligt grundet ændrede regler og bestemmelser 
fra myndighedsside i forhold til kontraktgrundlaget, skal der optages forhandling mellem Byg-
herren og Entreprenøren om justering af kontrakten. 

 
4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE 

Entreprenøren skal lede og gennemføre opgaven under hensyntagen til beboere og trafikan-
ter, således at gener begrænses mest muligt, hvor arbejdet indvirker på trafikafviklingen og 
adgangen til ejendomme. 

Hvis Entreprenøren modtager henvendelser eller klager fra brugere skal han forklare om Aal-
borg Kommunes serviceniveau på området og i øvrigt henvise dem til at kontakte Bygherren, 
hvis sagen ikke kan afklares tilfredsstillende. 

Entreprenøren må ikke iværksætte arbejder på henvendelse fra brugere uden aftale med Byg-
herren. 

Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på tredjemands ejendom. Udbedring af ar-
bejdsfølgeskader på private og offentlige arealer samt tredjemands ejendom udføres af Entre-
prenøren for egen regning. 

Såfremt Entreprenøren benytter privatejede arealer i forbindelse med opgavens gennemfø-
relse, påhviler det Entreprenøren på forhånd at opnå aftale med pågældende grundejere samt 
at afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Entreprenøren skal underrette Bygherren om så-
danne aftaler. 
 
 
5. KVALITETSSTYRING 
5.1 GENERELT 

Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den dokumentation, som En-
treprenøren skal udføre for nærværende opgave. Kvalitetssystemet med den tilhørende kvali-
tetsdokumentation er en del af Entreprenørens ydelse, og udgifterne hertil skal være indregnet 
i tilbuddet. 

Kvalitetsstyringen er baseret på, at Entreprenøren i høj grad selv skal dokumentere kvaliteten 
af ydelserne. 
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Der er vedlagt standard kontrolskema (bilag 7), som skal benyttes af Entreprenøren, uanset 
han har sit eget kvalitetsstyringssystem. Kun undtagelsesvist og efter særlig aftale kan tillades 
at Entreprenøren benytter andre skemaer. 

Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-RB. 

Overskridelser noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. Der kan endvidere 
noteres fotodokumentation. 

Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. 

 
5.2 KVALITETSKRAV 

Kvalitetskrav til de enkelte delopgaver er anført i SAB-RB under beskrivelse af opgaverne og 
er principielt opdelt i 2 typer: 

• Udførelseskrav, som angiver krav til selve arbejdets udførelse (proceskrav) og de kva-
liteter, som anlægget skal have umiddelbart efter delopgavens udførelse. 

• Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som anlægget skal have i kontraktperioden. 
Tilstandskrav anvendes på opgaver, der udføres som standardopgave og løbende gen-
nem kontraktperioden. 

 
5.3 KVALITETSKONTROL 

Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen fremlægge 
plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for eventuelle un-
derentreprenørers arbejder. 

Kontrol af opgavens gennemførelse og kvalitet gennemføres efter følgende typer kontrol: 

a) Egenkontrol. Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de 
udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet jf. generelle krav i udbudsforskrifter, 
se SB § 2 stk. 2, samt supplerende krav i SAB-RB. Kontrollanter må som hovedregel 
ikke kontrollere eget arbejde.  

Entreprenøren skal udføre egenkontrol af mindst 10 % af de udførte arbejder jævnt 
fordelt på opgaver og over sæsonen. 

 

Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen frem-
lægge plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for 
eventuelle underentreprenørers arbejder. 

Kontrolpunkter omfatter udførelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol, 
måling samt dokumentation som kontrolmetoder. 

Entreprenøren skal på anmodning fra Bygherren udlevere kontrolskemaer og anden 
dokumentation for en bestemt periode. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af Entreprenøren i hele kontraktperio-
den. 
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b) Fælleskontrol gennemføres af Entreprenøren og Bygherren i fællesskab med henblik 
på at kunne dokumentere, at de udførte arbejder er gennemført som foreskrevet. Kon-
trolskema i bilag 6 anvendes.  

Bygherren fastlægger kontrolområder samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder En-
treprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysning om kontrolområder på forhånd. 
Kontrolområderne udvælges tilfældigt på forhånd af Bygherren. 

Herudover kan der gennemføres fælleskontroller efter behov.  

c) Stikprøvekontrol gennemføres af Bygherren og kan omfatte alle typer opgaver. Der 
kontrolleres om de anførte tilstands- og udførelseskrav er overholdt, herunder om ydel-
sen er udført fagmæssigt korrekt samt om opgaven er udført i aftalt omfang og til aftalt 
tid. 

Bygherren afgør i hvert tilfælde, hvorvidt der er tale om overskridelse af de kvalitets-
krav, som er angivet i udbudsmaterialet. 

Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til Entreprenøren, der gives mu-
lighed for at kommentere resultatet.  

Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov. 

 
5.4 KONTROLNIVEAUER 

Der kan udføres kontrol på 3 niveauer: 

Startniveau Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførelsen (proces-
kontrol og slutkontrol). 

Normalt niveau Fælleskontrol ved delafleveringer. 
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2. 

Skærpet niveau  Kontrolomfang øges. 
Bodssystem gælder, se afsnit 6.2. 

Ved gentagne overskridelser af kvalitetskrav foretages kontrol på skærpet niveau. Dette inde-
bærer at omfanget af områder, der kontrolleres, kan hæves. 

 
5.5 KONTROLSKEMAER 

Kontrolskema er vedlagt som Bilag 6. Skemaet kan benyttes såvel ved egenkontrol, fælles-
kontrol som stikprøvekontrol. 

Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-RB. 

Kontrolpunkter omfatter udførelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol, måling 
samt dokumentation som kontrolmetoder. Kontrol dokumenteres i kontrolskema, bilag H. 

• Rist, karm, og topplade 

• Brønd 

• Stikledning 

• Tilfyldning og retablering 
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• Afspærring – daglig visuel kontrol jf. gældende bestemmelser 

• Oprydning – dagligt tilsyn med løbende oprydning på arbejdsstedet 

 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af Entreprenøren i hele kontraktperioden.  

Overskridelser noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. Der kan endvidere 
noteres fotodokumentation. 

Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. 

 
5.6 DOKUMENTATION 

Kontroldokumenter (kontrolskemaer mv.) skal dokumentere, at den i kontrolplanen anførte 
kontrol er gennemført. Dokumentationen skal være dateret og underskrevet. Dokumentationen 
udarbejdes straks efter kontrollen er gennemført. På driftsmøder skal Entreprenøren på an-
modning forelægge dokumentation for udført egenkontrol for den forud for mødet forløbne 
periode. 

Ved Entreprenørens egenkontrol underskrives og godkendes resultatet af Entreprenørens 
kontrollant. Ved fælleskontrol underskrives og godkendes resultatet af Entreprenøren og Byg-
herren. Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til Entreprenøren, der gives mu-
lighed for at kommentere resultatet. 

Der skal være entydige referencer fra kontrolskemaer til det kontrollerede område. 

Entreprenøren skal registrere, hvor kvalitetskrav ikke overholdes, samt modtagne klager og 
på baggrund heraf konstatere, hvor der oftest sker svigt i systemet. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af Entreprenøren i hele kontraktperioden. 
 
 
6. MANGLER OG BODSSYSTEM 
6.1 UDBEDRING AF MANGLER 

Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskrav eller på anden måde ikke er 
kontraktmæssig, skal Entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den ud-
strækning dette er muligt. 

Ved overskridelse af krav til belægninger skal Entreprenøren foretage udbedring inden for en 
frist på 2 uger. 

Udbedring af mangler fritager ikke Entreprenøren for betaling af bod. 

 
6.2 BODSSYSTEM 

Til kvalitetsstyringssystemet hører et bodssystem. Det er Bygherrens forventning, at dette ikke 
udløser pålægning af bod. 

Kvalitetsopfyldelsen vurderes over 1 måned ad gangen med løbende underretning om over-
skridelser, således at Entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten.  

Overstiger antallet af overskridelser 2 stk. pr. måned, udløser overskridelserne bod. 



 
SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 11 AF 11 
 
 
 

 

Antallet af overskridelser pr. måned opgøres som summen af følgende: 

• Antal overskridelse ved gennemførte fælleskontroller. 

• Hver mangel ved Entreprenørens egenkontrol, registrering og dokumentation (ikke kon-
staterende overskridelser af kvalitetskrav). 

• Antal overskridelser af tidsfrister for delopgaver. 

• Antal mangler i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav 
vedrørende organisation og samvirke, udførelse af egenkontrol, afmærkning og arbejds-
plads samt materiel og mandskab.  

Bodssatsen pr. overskridelse udover 2 pr. måned fastsættes til 5.000 kr. Hvis der er 5 over-
skridelser i en måned, vil det indebære bøder på 3 x 5000 kr. = 15.000 kr. Pålagt bod fratræk-
kes i næstfølgende årlige betaling. 

Såfremt Entreprenøren ikke overholder en af begge parter godkendt tidsplan vil Bygherren 
kræve dagbod. Dagboden pålægges Entreprenøren, indtil det konstateres, at forsinkelsen af 
det totale arbejde er ophørt. Dagboden modregnes i Entreprenørens tilgodehavende. 

Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold 
til AB 92 § 40 med tilføjelse i Særlige Betingelser. 

Bodsstørrelsen indeksreguleres som gældende for opgaver i SAB-RB. 



Udbud  Januar 2017 
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1. GENERELT 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for reparation af rendestensbrønde m.m. angiver krav og bestem-
melser for gennemførelse af entreprisen. 

Det er Bygherres strategiske mål for afvanding af veje, at der ikke opstår vandansamlinger på 
kørebaner og cykelstier, der er til fare for trafikken, at vejens konstruktion bevares og at vand 
fra vejen ikke (i væsentligt omfang) løber ind til vejens naboer. 

 
1.1 OPGAVENS ART OG OMFANG 
Entreprisen, der skal gennemføres i Aalborg Kommune, omfatter: 

• Reparation eller udskiftning af defekte karme, riste og topplader inkl. retablering af 
belægninger. Årligt omfang 200 – 300 stk. 

• Reparation eller udskiftning af komplette rendestensbrønde med sandfang og 
stikledning fra brøndene inkl. udgravning og retablering samt fjernelse af eksisterende 
brønd med karm og rist. Årligt omfang 50 – 75 stk.  

• Reparation af stikledninger inkl. udgravning og retablering. Årligt omfang ca. 25 stk. 

• Etablering af nye rendestensbrønde/kassebrønde og stikledninger inkl. udgravning og 
retablering. Årligt omfang ca. 10 stk. 

• Reparation eller udskiftning af defekte kloakkarme, brønddæksler og brøndringe på 
regnvands-ledninger inkl. retablering af belægninger. Karmene kan være varierende 
størrelse mellem Ø415 og Ø600. Årligt omfang 15 – 20 stk. 

• Udskiftning af kloak betondæksler i tærræn 

Der er ca. 52.000 rendestensbrønde i Aalborg Kommune. Bygherren råder også over ca. 115 
km regnvandsledninger, som kun afvander vejvand. Antallet af kloakkarme på disse ledninger 
er ikke kendt, men vurderes til omkring 1.200 stk. 

 
1.2 BRØNDTYPER 
Der findes forskellige typer af rendestensbrønde. Generelt er rendestensbrønde enten beton-
brønde eller plastbrønde. 

I Aalborg Kommune er der følgende typer rendestensbrønde:  

• Rendestensbrønde med sandfang på veje, stier, torve og pladser 

• Kassebrønde ved kantsten med afløb til sandfangsbrønd i fortov/sti (udgør mindre end 
3 % af det samlede antal brønde). 

• Rendestensbrønde i rabatter. 

• Sandfangsbrønde, der typisk er betonbrønde i dimension fra ø300 mm til ø1000 mm, 
og udstyret med kuppelrist eller fast dæksel. 

Brøndene er udstyret med følgende forskellige typer riste: 

• Fjederrist med smæklås. 

• Rist uden låseanordning. 
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• Rist ved sideindløb i kantsten. 

• Kuppelriste (fortrinsvis anvendt i rabatter). 

• Fast dæksel (Fortrinsvis anvendt ved separate sandfang, kan være betondæksel eller 
støbejernsdæksel). 

 
 
2. ENTREPRENØRENS YDELSER 
2.1 GENERELT OM OPGAVEN 
Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til gennemførelse af de af entre-
prisen omfattede arbejder. Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt. 

Forud for reparationer, skal Entreprenøren sikre sig, at arbejdet forventes at svare til det 
bestilte, altså om den tiltænkte reparationsmetode er egnet. Entreprenøren er forpligtet til over 
for Bygherren at gøre opmærksom på synligt manglende forudsætninger for arbejdets 
udførelse efter de stillede krav. Såfremt, Entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest 
fordelagtigt for Bygherren at vedligeholde på anden vis (f.eks. reparation frem for udskiftning), 
skal han meddele Bygherren dette. Der kan herefter, såfremt Bygherren er af samme 
opfattelse, træffes aftale om at ændre bestillingen. 

Hvis Entreprenøren i forbindelsen med udførelsen konstatere andre skader, som vurderes at 
kræve akut udbedring, skal Entreprenøren straks underrette Bygherren. 

Er Entreprenøren forhindret i at udføre opgaven inden for den angivne tidsfrist på grund af 
dårligt vejr, udføres opgaven så hurtigt som muligt herefter. Entreprenøren skal i givet fald 
kunne dokumentere, at vejrforholdene har umuliggjort reparation. 

Herudover omfatter Entreprenørens ydelserne i afsnit 2.2 – 2.12. 

 
2.2 TRAFIKREGULERING 
Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Tra-
fikreguleringen omfatter bl.a.: 

a) Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed før arbejdet påbe-
gyndes. 

b) Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af eventuelle ha-
stighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler Entreprenø-
ren. 

Al afspærring af afmærkning skal foretages i overensstemmelse med " Håndbog: Afmærkning 
af vejarbejder m.m.”, Vejregler oktober 2013, og i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vej-
bestyrelsens anvisninger. 

Hvor trafikreguleringen og arbejder foregår på veje, der benyttes som ruter for offentlig kollektiv 
trafik, skal Entreprenøren i god tid (minimum 2 uger før forventet starttidspunkt) give besked 
om trafikreguleringens starttidspunkt og varighed til vejmyndigheden (se afsnit 2.4), således 
at de berørte trafikselskaber eventuelt kan omlægge ruterne. 
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Hvis der findes nedfræsede spoler eller lign. for signalregulering m.m. i kørebanen, skal En-
treprenøren senest 2 arbejdsdage inden arbejdet på en berørt strækning igangsættes, oplyse 
dette til Michael Thau (tlf. 99 31 23 82) således at spolerne i forvejen kan afbrydes. 

Undlader Entreprenøren denne underretning, vil skader, der skyldes manglende afbrydelse af 
spolerne, blive udbedret for Entreprenørens regning. 

Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være 
afmærket i henhold til relevante regler, og al afmærkning og skiltning skal kontrolleres 
minimum en gang i døgnet, ligesom der skal søges tilladelse til Råden over vejareal jf. afsnit 
2.4. 

Alle udgifter til trafikregulering skal være indeholdt i enhedspriserne. 

Entreprenøren skal planlægge og gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og 
på en sådan måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. 

 
2.3 KOORDINERING MED ANDRE ARBEJDER 
Bygherren leverer løbende information om aktiviteter og planer i området, som har relevans til 
entreprisen. 

Entreprenøren skal acceptere de bindinger, der kan forekomme, hvis der pågår andre opga-
ver på strækninger, hvor Entreprenøren skal udføre arbejde. 

 
2.4 TILLADELSER 
For arbejder, der medfører restriktioner eller gener for trafikken, skal der indhentes tilladelse 
fra vejmyndigheden: 

• For hvert arbejdssted skal Entreprenøren ansøge om gravetilladelse. Ansøgningen 
skal være Aalborg Kommunes vejmyndighed i hænde senest 10 arbejdsdage, inden 
arbejdet påbegyndes.  

Ansøgning foretages elektronisk via https://rov.vd.dk/ (virk.dk), vedhæftet en tegning af 
arbejdet. Kontaktperson Susanne V. Buus, susanne.buus@aalborg.dk, tlf. 99 31 23 32. 

Ansøgningen skal vedlægges en afmærkningsplan, som nævnt i afsnit 2.2. Udføres 
afmærkningen som angivet på Vejdirektoratets standardtegninger, er det tilstrækkeligt 
at henvise til den relevante tegning. Ved alle afvigelser fra Vejdirektoratets standarder 
skal der vedlægges afmærkningsplan.  

Ved arbejdets afslutning skal gravetilladelsesblankettens rubrik “Færdigmelding” 
udfyldes med dato og underskrift og gravetilladelsen returneres til ovenstående 
adresser. Gravetilladelsen returneres senest 2 uger efter arbejdets afslutning.  

• Entreprenøren skal altid forud for gravearbejder indhente ledningsoplysninger i LER, 
www.ler.dk, og om nødvendigt indhente supplerende oplysninger hos de ledningsejere, 
der ejer ledninger i graveområdet. 

Bygherren påtager sig intet ansvar for fremmede ledninger. Beskadigelse af ledninger 
er alene Entreprenørens ansvar og risiko. 

Ledninger skal om nødvendigt lokaliseres ved håndgravning. Udgiften hertil skal være 
indeholdt i tilbuddet. 

https://rov.vd.dk/
mailto:susanne.buus@aalborg.dk
http://www.ler.dk/
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Skal der i forbindelse med arbejdet foretages forlægning af et eksisterende 
ledningsanlæg, udføres dette af ledningsejeren. Entreprenøren skal tåle, at 
ledningsejeren udfører dette arbejde, uden ekstra udgift for Bygherren. 

• Ved større arbejder med behov for trafikomlægning m.v. skal Entreprenøren endvidere 
ansøge om råden over vejareal. Der fremsendes en afmærkningsplan til myndigheds-
godkendelse ved Bygherren. Trafik og Veje indhenter herefter godkendelse hos Poli-
tiet, og orienterer berørte interessenter i vejarealet. 

Kontaktperson ved Bygherren er Leif Lentz, leif.lentz@aalborg.dk.  

Ved akutte arbejder kan arbejdet igangsættes uden forudgående tilladelse, men vejmyndighe-
den skal orienteres. Efterfølgende skal Entreprenøren foretage en anmeldelse (under 1 dags 
varighed og ingen gravning) eller søge gravetilladelse (mere end 1 dags varighed og/eller gra-
vearbejde). 

 
2.5 ARBEJDSTIDER 
Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til: 

At der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage.  

At arbejdet normalt skal udføres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af 
miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs strækningen. 

At der på visse strækninger er restriktioner i form af spærretider (se bilag 8) på hverdage 
mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale hensyn. 

Ovenstående restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, såfremt det vil være 
hensigtsmæssigt at udføre arbejder uden for disse tidsrum. 

Arbejdet skal endvidere tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde på 
ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger. 

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor 
vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

 
2.6 ARBEJDSMILJØFORHOLD 
”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder”, Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 er 
gældende for entreprisen. 

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-
gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 

Det forudsættes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til reparation af rendestens-
brønde og stikledninger har viden om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet 
med opgavens udførelse og det regelgrundlag, som gælder herfor, bl.a. vejledninger fra Bran-
chearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. 

Bygherrens krav til arbejdsmiljøet fremgår endvidere af afsnit 2.2 Trafikregulering (afmærkning 
af vejarbejder) og af afsnit 2.7 Materiel. 

mailto:leif.lentz@aalborg.dk
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Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som Entre-
prenøren har anført i sit tilbud. Entreprenøren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han 
skal på anmodning kunne dokumentere dette. 

Der stilles ikke særskilt pladsareal eller faciliteter til rådighed for Entreprenøren. 

Entreprenørens arbejdsplads vil være afgrænset af de til vejanlægget hørende arealer. 
Opstilling af arbejdsskure m.v. må kun finde sted efter forudgående aftale med 
vejmyndigheden, se afsnit 2.4. 

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indretning og drift påhviler 
det Entreprenøren at overholde. 

Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til 
overholdelse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet.  

Bygherren har ikke modtaget påbud af betydning for tjenesteydelsens udførelse. 

Entreprenøren skal ved arbejdstilrettelæggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. 
anførte, tage hensyn til bl.a.: 

At strækningerne i almindelighed vil være normalt trafikerede under udførelsen. Arbejdet 
skal planlægges og udføres således, at trafikken generes mindst muligt. 

At adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets 
udførelse. 

Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder 
dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Affald må ikke efterlades på tilstødende arealer/ 
rabatarealer. 

Såfremt Entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er Bygherren berettiget 
til at lade dette foretage for Entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i 
Entreprenørens tilgodehavende, se også SB § 11 stk. 5, Tilføjelse. 
Skader, som Entreprenøren påfører vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse 
skal registreres og omgående meddeles Bygherren for aftale om udbedring. Entreprenøren 
afholder alle udgifter herved. 
 
2.7 MATERIEL 
Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel.  

For køretøjer/materiel til udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: 

• Ved kørsel på arealer skal benyttes maskiner eller andre køretøjer, der ikke skader 
belægningen. 

• Materiellets afmærkning skal i øvrigt opfylde færdselsloven og vejregler for 
afmærkning.  

• Aalborg Kommune har indført miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Vilkår herom 
kan ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune. 

• Uden for miljøzonen skal alle køretøjer / alt materiel som minimum være med Euro 2 
motor med partikelfilter eller højere niveau. 

http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
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• Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes på 
hjemmeside, Tomgangsregulativ. 

Materiel må ikke udenfor ”arbejdstid” parkeres på offentlige arealer i længere tid, herunder om 
natten, se også om råden over vejareal i afsnit 2.4. 

 
2.8 MATERIALER 
Bygherren leverer brøndgods i form af riste, karme og dæksler samt betonvarer i form af 
topringe, se bilag 9, samt eventuelle erstatningsmaterialer i form af kantsten, fortovsfliser og 
granitmaterialer. 

Entreprenøren skal bestille disse i god tid ved planlagte arbejder. Entreprenøren skal afhente 
bygherreleverancer på anviste steder i Aalborg by. Der kan træffes aftale om levering på 
Entreprenørens egen plads. 

Entreprenøren skal føre ”regnskab” over tilgang til lageret og forbrug. Af opgørelsen skal 
fremgå til hvilke opgaver, materialerne er anvendt. 

Alle øvrige materialer, herunder sand og beton, leveres af Entreprenøren. 

Kravene til sand og beton fremgår af AAB – Ledningsgrave, december 2008. 

PVC-rør og -fittings skal være VA-godkendt og rørklasse SN8. 

Ved retablering af belægning med fliser, betonsten eller chaussésten forudsættes 
eksisterende belægningsmaterialer genanvendt med mindre andet er aftalt. 

Asfaltmaterialer skal generelt leve op til kravene i AAB - Varmblandet asfalt, Vejregeludvalget 
- Vejdirektoratet, februar 2012. 

Genbrug i asfalt kan anvendes som angivet nedenfor under forudsætning af, at 
materialekravene til bitumen, stenmaterialer og filler er overholdt: 

• I GAB-belægninger kan iblandes op til 30 % genbrug. 

• I tætgraderede slidlag af typen AB og PA samt i bæreslidlag kan iblandes op til 15 % 
genbrugsmateriale i en kvalitet med minimum 70 – 80 % granit. 

• I åbengraderede slidlag samt SMA og SRS må der ikke iblandes genbrugsmateriale. 

• Der må ikke iblandes genbrugsmaterialer i ABB. 

Entreprenøren skal vedlægge dokumentation for anvendelse af genbrugsmaterialernes 
kvalitet. 

 
2.9 BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF MATERIALER 
Følgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal 
efter aftale med Bygherren leveres på anvist plads i Aalborg by: Granitmaterialer, dæksler, 
karme og riste. 

Entreprenøren skal selv bortskaffe/deponere opbrudte belægninger, der ikke skal 
genanvendes (asfalt og beton) og overskudsjord. Entreprenøren afholder gebyrer og afgifter i 
forbindelse med bortskaffelsen. 

http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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Entreprenøren skal dokumentere at det afleverede materiale er bortskaffet/deponeret i 
henhold til gældende regler/lovgivning. Dokumentation herfor fremlægges på forlangende.  

 
2.10 FUNKTIONSKONTROL 
Alle brønde og stikledninger skal efter endt reparation kontrolleres for om de er funktions-
dygtige. Det vil sige, at brønd, karm, rist og lignende er intakte samt at der er frit afløb fra 
brønden. Entreprenøren skal derudover sikre at der ikke er materiale i rist og karm, der kan 
påvirke vandets fri tilløb til og gennem risten. 

 
2.11 TIDSFRISTER 
Vedligeholdelse af rendestensbrønde skal ske indenfor følgende tidsfrister: 

• Høj prioritet 
Opgaverne bestilles via elektronisk rekvisition. Herudover adviseres Entreprenøren 
ved telefonisk besked. 

Reparation/udskiftning skal udføres senest 2. arbejdsdag efter bestilling og 
Entreprenøren skal senest 2 timer efter bestilling opsætte afmærkning af skadestedet 
typisk med N42-skilte, se også afsnit 2.2. 

• Normal prioritet 
Opgaverne bestilles områdevis via elektronisk rekvisition. 

Reparation/udskiftning skal udføres senest 10 arbejdsdage efter bestilling. Ved 
bestilling oplyses om behov for afspærring af skadestedet typisk med N42-skilte, se 
også afsnit 2.2. 

Prioritet af en opgave angives i rekvisitionen ved bestilling. Aalborg Kommunes område-
inddeling fremgår af bilag 7. 

 
2.12 DOKUMENTATION 
Krav til Entreprenørens dokumentation af udførte arbejder fremgår af SAB-SOS afsnit 5.6 samt 
TAG afsnit 1.2. 
 
 
3. UDFØRELSE 
3.1 GENERELT 
Entreprenøren skal udføre alt jord- og retableringsarbejde i forbindelse med opgaverne udfø-
relse, se desuden afsnit 2.1. 

Krav til retablering af belægninger fremgår af afsnit 3.6. 
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3.2 REPARATION / UDSKIFTNING AF KARME, RISTE, BRØNDDÆKSLER OG 
TOPPLADER 

Udskiftning eller regulering af dæksler eller riste skal foretages efter princip som vist på 
principtegninger i bilag 10. 

Ved riste/dæksler med flydende karm, skal karmen altid understoppes jf. typetegninger med 
GAB eller AB. Karmene må ikke understoppes med beton og må ikke hvile direkte på 
brøndgods. 

Ved påstøbning af betontopringe må brønden ikke udsættes for belastning, inden 
cementmørtelstøbningen har opnået tilstrækkelig styrke til at bære belastningen. 

Ved opgravning i asfaltbelægning skal Entreprenøren foretage forudgående skæring af 
asfalten. Den eksisterende belægning må ikke have været løftet eller undermineret og 
kanterne skal fremstå som rene snit. Ved udskiftning af karm/rist skæres normalt 25 - 30 cm 
fra rist/dæksel. I tilfælde af lunker mv. skal hele den ødelagte belægning retableres. Ekstra 
retablering af belægning skal godkendes af Bygherren, og der gives tillæg for retablering ud 
over de 30 cm fra rist/dæksel jf. TBL pos. 3.2.5. 

Nye rendestensbrønde skal anbringes tættest muligt på kantstenen med en maksimal afstand 
på 5 cm. Ved montering af riste skal risten altid placeres, så den lukker i kørselsretningen. 

Det skal sikres, at der bag ved rendestensbrønden er fald mod rendestensbrønden, så vandet 
ikke løber forbi. 

Riste højdereguleres til et niveau svarende til 0 – 5 mm under færdig belægningsoverflade. 

Ved reparation/udskiftning af karme, riste og topplader skal Entreprenøren undersøge (visuelt) 
om der er behov for yderligere reparationer, herunder for den resterende del af 
rendestensbrønd og om stikledningen er i dårlig stand og bør udskiftes. Dette meddeles i givet 
fald samme dag det konstateres til Bygherren og der træffes aftale om eventuel udskiftning. 

Ved ilægning af kloakdæksler med indbygget fjederlås under skal det sikres, at låsene låser 
korrekt og at de kan fastholde dækslet, så det ikke kan springe op ved overkørsel af tunge 
køretøjer. 

 
3.3 REPARATION / UDSKIFTNING AF KOMPLETTE RENDESTENSBRØNDE 
Arbejdet omfatter reparation eller udskiftning af rendestensbrønde og stikledning fra brøndene 
inkl. udgravning og retablering samt fjernelse af eksisterende brønde med karm og rist. 

Brøndafslutning i asfaltbelægning og normalt også i belægninger med fliser, betonsten eller 
chaussesten udføres som flydende karm. Udføres som beskrevet i afsnit 3.2. 

Brøndafslutning med fast karm udføres kun, når det er aftalt med tilsynet. 

Ved udskiftning af komplet rendestensbrønd viser erfaringen, at der typisk skal udskiftes en 
del af stikledningen. Som standard for komplet udskiftning skal der derfor medregnes 
udskiftning af ca. 1 meter stikledning inkl. tilslutninger. 

Ved udskiftning af rendestensbrønde udført som ”kassebrønde” i beton skal der, medmindre 
andet er aftalt med Bygherren, udskiftes med nye 315/280 PE-brønde med Ø160 mm afløb 
uden sandfang og uden vandlås og med flydende karm og 30 x 30 cm firkantet rist. 
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Entreprenøren skal på bestilling udføre reparation af eksisterende rendestensbrønde og/eller 
stikledninger. Normalt er eksisterende rendestensbrønde af beton. Vandspejl (højde på afløb) 
i udskiftet rendestensbrønd skal så vidt muligt være min. 75 cm under kørebaneoverflade. 

I områder, hvor rendestensbrønde er tilsluttet fælleskloaksystem, skal rendestensbrønden 
umiddelbart efter tømning efterfyldes med vand op til afløbet, således at vandlås er lukket. 

 
3.4 REPARATION / UDSKIFTNING AF STIKLEDNINGER 
Ved udskiftning af stikledning skal denne lægges efter gældende normer. Stikledning skal 
udføres med fald, mindst 15 ‰, hvis muligt. 

Stikledninger udføres af ø160 mm PVC-rør med mindre der ved bestillingen er aftalt ø110 mm. 
Stikledning tilsluttes eksisterende ledning med overgangsstykker. 

Entreprenøren kan forvente, at gravedybden ved reparationer/udskiftninger af 
rendestensbrønde og stikledninger i langt de fleste tilfælde vil ligge fra 1,5 m til ca. 3 m. 
Overstiger gravedybden dette interval væsentligt, kan der træffes aftale om ekstrabetaling med 
Bygherren. Gravedybde i forbindelse med etablering af nye kassebrønde kan forventes at 
være 0,50 – 0,75 m 

Alle samlinger mellem rør og brønde skal udføres tætte. 

 
3.5 ETABLERING AF NYE RENDESTENSBRØNDE 
Etabelering af nye rendestensbrønde med sandfang eller nye kassebrønde med tilslutning til 
eksisterende rendestensbrønd med sandfang udføres som beskrevet i afsnit 3.3 og afsnit 3.4. 

 
3.6 TILFYLDNING OG RETABLERING 
Tilfyldning og retablering skal udføres således, at der ikke opstår efterfølgende sætninger. 

Reparationer må ikke give anledning til vandansamlinger. Generelt skal eksisterende tvær- og 
længdefald bevares efter udførelse af reparationer. Langsgående samlinger må ikke influere 
på vandafledningen. I tilfælde af at eksisterende faldforhold er utilfredsstillende aftales ændring 
ved det forberedende møde (se SB ad § 11, stk. 1). 

Brønde skal ved arbejdets færdiggørelse være tømt for alt, der kan hidrøre fra skade på brønd 
og fra reparationen, såsom sand, sten, betonstykker, asfalt mv. 

Opgravede materialer skal så vidt muligt genbruges ved tilfyldning og retablering. Såfremt 
opgravede materialer ikke kan genanvendes, skal der benyttes nye materialer med samme 
egenskaber som den eksisterende vejs opbygning med hensyn til bæreevne, deformation og 
frostfarlighed. Materialerne skal således kunne arbejde sammen med de omkringliggende 
materialer. 

Opgravede materialer, som skal genanvendes, beskyttes i fornødent omfang mod vejret og 
genindbygges så hurtigt som muligt. 

Opblødte eller frosne materialer, sne, is, affald eller større sten (større end 100 mm) må ikke 
anvendes til tilfyldning. 
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Såfremt ovennævnte ikke kan opfyldes, anvendes nye materialer, som opfylder gældende 
normer og standarder. 

Tilfyldning omkring og over stikledninger skal ske omhyggeligt og i maksimalt 200 mm tykke 
lag, der enten vandes ned ved begrænset vandtilførsel eller komprimeres med egnet let 
komprimeringsmateriel ved et optimalt vandindhold. Tilfyldningen må ikke give anledning til 
efterfølgende sætninger. 

Hvis komprimering udføres ved vanding, kan det, hvis forholdene nødvendiggør det, komme 
på tale at træffe foranstaltninger til bortledning af overskydende vand. 

Bundsikringslaget skal indbygges lagvis og komprimeres i lag på normalt maks. 200 mm’s 
tykkelse, og med optimalt vandindhold. Bundsikringslag skal komprimeres således, at 
komprimeringsgraden er som omgivelserne. 

Stabilt gruslag skal indbygges lagvis og komprimeres i lag på normalt maks. 150 mm’s tykkelse 
og med optimalt vandindhold. Indbygningen skal udføres således, at komprimeringsgraden er 
som omgivelsernes. 

Ved retablering af asfalt omkring rendestensbrønde skal belægningen normalt retableres med 
GAB 0 i tykkelse svarende til eksisterende belægning og således at færdig overflade er i niveau 
med overfladen af den intakte belægning.  

Skadesstedet rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning, udlægning og 
komprimering af asfalt. 

Der skal ved anvendelse af ”asfaltstop” af pap/plast/fiber sikres, at der ikke kommer asfalt i 
brønden. 

Ved retablering af ledningsgrav retableres med GAB I eller GAB 0 efter aftale. Alle reparationer 
skal komprimeres. Hvor forholdene tillader det, skal komprimering udføres med tromle. Ellers 
skal der foretages omhyggelig håndstampning. Der skal foretages komprimering således at 
kravene i AAB for varmblandet asfalt, pkt. 2.2 er opfyldt og således at trafikken kun 
undtagelsesvis kan afsætte svage spor. 

Riste, dæksler og lignende må ikke tilsmudses med asfalt, klæbemiddel eller lign. Brønde må 
ikke tilstoppes med asfalt eller andre materialer. Mens asfaltudlægningen foregår, skal riste, 
dæksler og lignende beskyttes mod tilsmudsning og -stopning. Sker der alligevel tilsmudsning 
og/eller tilstopning, skal Entreprenøren vederlagsfrit sørge for den nødvendige afrensning/ 
oprensning. 

Brolægningsarbejde, herunder sætning af kantsten, lægning af fliser og belægningssten, skal 
udføres således, at det færdige arbejdes kvalitet fremstår håndværksmæssigt korrekt udført. 

Den færdige overflade skal fremtræde jævn og tæt og tilpasset den tilgrænsende belægning. 
Den færdige overflade og overgang til tilgrænsende belægning må ikke have afvigelser større 
end 10 mm målt med 3 m retskinne. Er der skader i den tilgrænsende belægning, skal 
Bygherren kontaktes.  
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3.7 REGNINGSARBEJDE 
I forbindelse med opgaveløsningen kan der blive tale om opgaver, der baseres på udførelse 
efter regning eller på forhånd aftalt pris. Til brug for afregning af regningsarbejde skal afgives 
enhedspriser på mandskab og materiel. Regningsarbejde skal altid gennemføres på den for 
Bygherren mest økonomisk fordelagtige måde. 

For alle opgaver som regningsarbejde gælder, at Bygherren kan vælge at lade dem udføre af 
anden Entreprenør. 

Regningsarbejder må ikke igangsættes uden Bygherrens accept. Entreprenøren skal altid ef-
ter en mundtlig accept sende en skriftelig opgavebekræftelse. Bygherren kan nægte at udbe-
tale penge for opgaver, hvor der ikke foreligger en opgavebekræftelse. 
 
 
4. KONTROL 
Der henvises til Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) afsnit 5. 
 
 
5. AFHÆLPNING 
Der henvises til det i SB, under ad § 36 anførte.  
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1. GENERELT 
Tilbuds- og afregningsgrundlag angiver generelle bestemmelser, hvorledes bestilling, fakture-
ring og afregning foretages samt omfanget af ydelser under de enkelte poster i Tilbudslisten 
(TBL). 

 
1.1 BESTILLING 
Alle bestillinger foretages elektronisk via rekvisition. Rekvisitionen er foruden ydelsen (posti-
onsnumre fra TBL) påført adresse, EAN-nummer samt projektnummer for fakturering. 

 
1.2 FAKTURERING 
Al fakturering skal fremsendes elektronisk og skal som minimum indeholde oplysninger fra 
rekvisitionen i form af rekvisitionsnummer, EAN-nummer samt projektnummer. Herudover skal 
fakturaen påføres positionsnummer, beskrivelse m.m. som anført i tilbudslisten (TBL). 
Mængde angives for hvert positionsnummer. 

Entreprenøren skal på den tilsendte rekvisition registrere dato for udførelse og udførte mæng-
der for de enkelte poster svarende til tilbudslisten. Registreringerne foretages elektronisk og 
udgør faktureringsgrundlaget og skal være tilgængeligt for Bygherren. 

Der skal som minimum fremsendes faktura 1 gang pr. måned. 
 
 
2. PRISREGULERING 
De i tilbuddet angivne priser er gældende fra 1. marts 2016 til og med 28. februar 2017. 

Regulering af priserne 1 gang årligt pr. 1. marts sker jf. Særlige Betingelser § 22, stk. 6. 
 
 
3. TILBUDSLISTE 
De afgivne enhedspriser skal dække alle omkostninger, såvel direkte som indirekte 
omkostninger, i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder driftsmidler, afspærring under 
arbejdets udførelse, arbejdsplads, trafikregulering samt kontrolarbejder og mødedeltagelse.  

Gebyrer og afgifter for aflevering af affaldsmaterialer betales af entreprenøren jf. SAB-RB 
afsnit 2.9. 

Der henvises til Særlige Betingelser (SB), Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samar-
bejde (SAB-SOS) samt Særlig Arbejdsbeskrivelse for reparation af rendestensbrønde m.m. 
(SAB-RB), hvor øvrige ydelser, der skal være inkluderet i enhedsprisen, er anført.  

Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, betales med en godtgørelse, som aftales forud for 
arbejdets udførelse under hensyn til normale markedspriser.  

De i Tilbudslisten anførte rammer for entreprisen, er stipulerede mængder baseret på erfaring 
fra de seneste 4 år. Der er angivet stipulerede mængder, således at ydelserne med en vis 
vægt indgår i prisvurderingerne. 
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Positionsnumrene angivet i det følgende refererer til standardpunkter i Tilbudslisten (TBL) og 
modsvarer afsnitsnumre i Særlig Arbejdsbeskrivelse for reparation af rendestensbrønde m.m. 
(SAB-RB). 

Der vil være mulighed for variationer i de angivne stipulerede mængder: 

TBL Mængdevariation i % 
Mindre Mere 

Position 3.2. - 3.6 50 100 

Position 3.7 100 200 
 

Enhedspriserne for pos. 3.2 – 3.5 er baseret på arbejder i distrikt centrum (område 1 – 4). For 
områderne 5 - 10 gives et opstartsgebyr i position 3.8. Områderne fremgår af bilag 7. 

Herudover skal der på Tilbudslistens side 3 angives eventuel prisreduktion i enhedspriser ved 
samtidig bestilling af en større mængde opgaver i samme område. 

Omfanget af enhedspriserne for de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL) fremgår af neden-
stående afsnit: 

 
Position 3.2 Reparation / udskiftning af karme, riste, brønddæksler og topplader 

Enhedsprisen pr. brønd i position 3.2 skal omfatte afspærring af 
skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og fjernelse af 
eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af belægning i indtil 
0,30 m afstand fra karmen. Alle øvrige nødvendige ydelser for arbejdets 
udførelse, herunder bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter skal være 
indeholdt. 

Position 3.3  Reparation / udskiftning af komplette rendestensbrønde 
Enhedsprisen pr. brønd i position 3.3 skal omfatte afspærring af 
skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og fjernelse af 
eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af belægning. Der skal 
indregnes udskiftning af ca. 1 meter stikledning og tilslutninger af denne. Alle 
øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af 
materiale og deponeringsafgifter skal være indeholdt. 

Position 3.4  Reparation / udskiftning af stikledninger 
Enhedsprisen pr. brønd i position 3.4.1 – 3.4.6 vedrører reparation af 
stikledninger i forbindelse med reparation af rendestensbrønde. 

Enhedsprisen pr. brønd i position 3.4.7 – 3.4.12 vedrører reparation af 
stikledninger, hvor der ikke skal laves andre samtidige arbejder. 

For hele position 3.4 skal enhedspriserne omfatte afspærring af 
skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og fjernelse af 
eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af belægning. 
Herudover skal tilkoblinger være indregnet. Alle øvrige nødvendige ydelser 
for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af materiale og 
deponeringsafgifter skal være indeholdt. 
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Position 3.5  Etablering af nye rendestensbrønde 
Etablering af nye rendestensbrønde med sandfang og stikledninger afregnes 
efter særskilt tilbud. 

Etablering af kassebrønd med tilkobling til eksisterende sandfangsbrønd af-
regnes pr. stk.  Enhedsprisen pr. brønd i position 3.5.2 skal omfatte 
afspærring af skadesstedet, levering af nye materialer, opbrydning og 
fjernelse af eksisterende materialer samt tilfyldning og retablering af 
belægning i indtil 0,30 m afstand fra karmen. Alle øvrige nødvendige ydelser 
for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af materiale og 
deponeringsafgifter skal være indeholdt. 

Stikledning til kassebrønden afregenes efter tilbudslistens position 3.4.13 
eller 3.4.14. 

Position 3.6  Tilfyldning og retablering 
Enhedspriserne for tilfyldning og reparationer skal alle nødvendige ydelser. 

Position 3.7  Regningsarbejder 
Timebeløbene for arbejdsløn (formand og specialarbejder) skal omfatte so-
ciale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle op-
holds- og befordringsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de øvrige 
godtgørelser. Timepris angives for formand og for specialarbejder. Formænd 
afregnes kun for den del de har været direkte beskæftiget med pågældende 
regningsarbejde. 

Endvidere skal udgifter til anvendelse af håndværktøj og mindre materiel, 
hvor anskaffelsesværdien er mindre end kr. 20.000, være indeholdt i timebe-
løb. 

Normaltimerne skal fastsættes i henhold til en 37 timers arbejdsuge. 

For arbejde efter regning uden for normal arbejdstid kan ydes et tillæg pr. 
time pr. medarbejder. I tilbudet skal dette tillæg til normale timetakster 
anføres. 

Timebeløbende for materiel godtgøres med de i entreprenørens tilbud givne 
enhedspriser og skal indeholde driftsmidler. 

Nødvendig anvendelse af materiel, for hvilket der ikke er afgivet timepris i 
tilbudslisten, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets ud-
førelse under hensyn til normale markedspriser. 

Position 3.8  Opstartsgebyr for arbejder i område 5 - 9 
For arbejder i områderne 5 – 9 oplyses et eventuelt opstartsgebyr. Såfremt 
der løses flere opgaver i samme område på samme dag, kan der kun opkræ-
ves et gebyr pr. område.  
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Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE

By- og Landskabsforvaltningen
Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE
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OPLYSNINGER
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Redegørelse i henhold til BUT afsnit 5.3.1:

  Rettelsesblad nr. 1 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 2 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 3 (afkryds for modtaget)

Navn, kontaktperson: 

Firma: 

CVR-nr.:

Tlf. Nr.: 

e-mail:

Eventuelle forbehold:

Dokumenter i henhold til BUT afsnit 6.:

  Erklæringer (Bilag 1) (afkryds for vedlagt)

  Dokumentation  for økonomisk og teknisk formåen samt erfaring (afkryds for vedlagt)

Navn: 

Firma: 

Tlf. Nr.: 

e-mail:

(Stempel)(Dato)

Undertegnede entreprenør tilbyder at gennemføre entreprisen "Reparation af rendestensbrønde, Aalborg 
Kommune 2017 - 2020" i henhold til Udbud, januar 2017 (dateret den 9. januar 2017) for omstående sum  (se 
næste faneblad) og de i tilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)
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Ekskl. moms

kr.

3.3 Reparation / udskiftning af komplette rendestensbrønde, pris pr. år kr.

3.4 Reparation / udskiftning af stikledninger, pris pr. år kr.

3.5 Etablering af nye rendestensbrønde, pris pr. år kr.

3.6 Tilfyldning og retablering, pris pr. år kr.

3.7 Regningsarbejder, pris pr. år kr.

3.8 Tillægspriser, pris pr. år kr.

Pris i alt pr. år (ekskl. moms), position 3.2 - 3.8 kr.

Pris i alt for 3-års kontraktperiode (ekskl. moms), pos. 3.2 - 3.8 kr.

Reduktion i enhedspriser ved 5 - 10 opgaver i samme område %

Reduktion i enhedspriser ved flere end 10 opgaver i samme område %

(Dato) (Stempel)

Undertegnede entreprenør tilbyder at gennemføre entreprisen "Reparation af rendestensbrønde, Aalborg 
Kommune 2017 - 2020" i henhold til Udbud, januar 2017 (dateret den 9. januar 2017) for omstående sum  (se 
næste faneblad) og de i tilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

3.2 Reparation / udskiftning af
      karme, riste, brønddæksler og topplader, pris pr. år
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Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.2.1 Reparation af rendestensbrønde ved omsætning af karm + rist 
og udskiftning af topplade (karm og rist genanvendes).  Stk. 5

3.2.2 Reparation af skadede betonbrønde ved støbning (ved vandlås 
eller lign), i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) Stk. 10

3.2.3 Reparation af skadede betonbrønde ved støbning (ved vandlås 
eller lign), i belægning med fliser, betonsten eller chaussésten Stk. 10

3.2.4 Udskiftning af rist Stk. 25

3.2.5 Udskiftning af rist + karm i asfaltbelægning (0 – 10 cm  
tykkelse) Stk. 50

3.2.6 Udskiftning af rist + karm i belægning med fliser, betonsten eller 
chaussésten Stk. 20

3.2.7 Udskiftning af rist + karm + topplade i asfaltbelægning Stk. 150

3.2.8 Udskiftning af rist + karm + topplade i belægning med fliser, 
betonsten eller chaussésten Stk. 20

3.2.9 Udskiftning af rist + karm + topplade + kegle i asfaltbelægning 
(0 – 10 cm  tykkelse) Stk. 1

3.2.10 Udskiftning af rist + karm + topplade + kegle i belægning med 
fliser, betonsten eller chaussésten Stk. 1

(Dato) (Stempel)

3.2 REPARATION AF KARME, RISTE OG TOPPLADER (område 1 - 4)

SUM position 3.2.1 -3.2.10 (overføres til næste side)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)



ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020

SIDE 5

Udbud Januar 2017

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
længde
pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.2.11 Omsætning af eksisterende kloakkarm Stk. 1

3.2.12 Udskiftning af eksisterende kloakkarm Stk. 3

3.2.13 Omsætning af eksisterende kloakkarm + brøndringe Stk. 3

3.2.14 Udskiftning af eksisterende kloakkarm + brøndringe Stk. 5

3.2.15 Udskiftning af defekt betondæksel Stk. 2

3.2.16 Montering af ny klapring i kloakkarm Stk. 5

(Dato) (Stempel)

SUM position 3.2.1 - 3.2.16
(overføres til side 3 i TBL, 3.2 Reparation af karme, riste, brønddæksler og topplader)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

SUM overført fra forrige side



ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020

SIDE 6

Udbud Januar 2017

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.2.1 Udskiftning af komplet rendestensbrønd med tilslutning til 
eksisterende stikledning i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) Stk. 25

3.2.2
Udskiftning af komplet rendestensbrønd med tilslutning til 
eksisterende stikledning i asfaltbelægning (over 10 cm 
tykkelse)

Stk. 25

3.2.3
Udskiftning af komplet rendestensbrønd med tilslutning til 
eksisterende stikledning i belægning med fliser, betonsten eller 
chaussésten 

Stk. 1

3.2.4 Udskiftning af komplet kassebrønd med tilslutning til 
eksisterende stikledning i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse) Stk. 5

3.2.5
Udskiftning af komplet kassebrønd med tilslutning til 
eksisterende stikledning i belægning med fliser, betonsten eller 
chaussésten

Stk. 1

(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

3.3 REPARATION / UDSKIFTNING AF KOMPLETTE RENDESTENSBRØNDE (område 1 -  4)

SUM position 3.3.1 - 3.3.5
(overføres til side 3 i TBL, 3.3 Reparation / udskiftning af komplette rendestensbrønde)



ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020

SIDE 7

Udbud Januar 2017

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
længde
pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.4.1
Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger op til 5 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm 
tykkelse)

lbm 100

3.4.2

Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger 5-10 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm 
tykkelse). Enhedsprisen gælder for den totale længde af 
stikledningen. 

lbm 75

3.4.3 Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger op til 5 m længde, i flisebelægning eller lign. lbm 5

3.4.4
Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger, 5-10 m længde, i flisebelægning eller lign. 
Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. 

lbm 10

3.4.5
Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger, op til 5 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. 
retablering af areal.

lbm 5

3.4.6

Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger, 5 - 10 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. 
retablering af areal. Enhedsprisen gælder for den totale længde af 
stikledningen.  

lbm 10

(Dato) (Stempel)

Position 3.4.1 - 3.5.6 anvendes, når der samtiidg er poster under position 3.3

SUM position 3.4.1 -3.4.6 (overføres til næste side)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

3.4 REPARATION / UDSKIFTNING AF STIKLEDNINGER (område 1 - 4)



ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020

SIDE 8

Udbud Januar 2017

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
længde
pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.4.7
Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger op til 5 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm 
tykkelse)

lbm 50

3.4.8

Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger 5-10 m længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm 
tykkelse). Enhedsprisen gælder for den totale længde af 
stikledningen. 

lbm 50

3.4.9 Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger op til 5 m længde, i flisebelægning eller lign. lbm 5

3.4.10
Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger, 5-10 m længde, i flisebelægning eller lign. 
Enhedsprisen gælder for den totale længde af stikledningen. 

lbm 10

3.4.11
Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger, op til 5 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. 
retablering af areal.

lbm 5

3.4.12

Levering og etablering af stikledning i ø160 mm PVC-rør inkl. 
tilslutninger, 5 - 10 m længde i ikke befæstede arealer, inkl. 
retablering af areal. Enhedsprisen gælder for den totale længde af 
stikledningen.  

lbm 10

3.4.13
Levering og etablering af stikledning til kassebrønd (gravedybde 
50 - 75 cm) i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger op til 5 m 
længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse)

lbm 5

3.4.14

Levering og etablering af stikledning til kassebrønd (gravedybde 
50 - 75 cm) i ø160 mm PVC-rør inkl. tilslutninger 5-10 m 
længde, i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse). Enhedsprisen 
gælder for den totale længde af stikledningen. 

lbm 10

(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

Position 3.4.7 - 3.5.12 anvendes, når der alene skal anvendes position 3.4

SUM overført fra forrige side

SUM position 3.4.1 -3.4.14 (overføres til side 3 i TBL, 3.4 Reparation / udskiftning af stikledninger)



ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020

SIDE 9

Udbud Januar 2017

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.5.1 Rendestensbrønd med sandfang og stikledninger

3.5.2
Etablering af komplet kassebrønd inkl. tilslutning til 
eksisterende rendestensbrønd ekskl. stikledning (position 
3.4.13 / 3.4.14) i asfaltbelægning (0 - 10 cm tykkelse)

stk. 3

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.6.1 Omsætning af kantsten lbm 15

3.6.2 Udskiftning af kantsten (inkl. kantsten) lbm 15

3.6.3 Retablering af asfaltbelægning ud over 25 cm m2 50

3.6.4 Retablering af belægning af fliser, betonsten eller chaussésten ud 
over 25 cm m2 50

(Dato) (Stempel)

Afregnes efter særskilt tilbuid

3.6 TILFYLDNING OG RETABLERING

SUM position 3.6.1 - 3.6.4 (overføres til side 3 i TBL, 3.6 Etablering af nye rendestensbrønde)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

3.5 ETABLERING AF NYE RENDESTENSBRØNDE

SUM position 3.5.1 - 3.5.2 (overføres til side 3 i TBL, 3.5 Etablering af nye rendestensbrønde)



ENHEDSPRISER - TILBUDSLISTE
REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 - 2020

SIDE 10

Udbud Januar 2017

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.7.1 Formand Time 10

3.7.2 Specialarbejder Time 30

3.7.3 Timetillæg for specialarbejder udenfor normal arbejdstid Time 5

3.7.4 Minigraver med fører Time 10

Pos. Arbejde Enhed
Stipuleret
mængde

pr. år

Enhedspris
kr. ekskl. 

moms

Samlet pris 
pr. år

kr. ekskl. 
moms

3.8.1 Opstartsgebyr for opgaver i distrikt Nord (område 5 + 9) pr. dag 50

3.8.2 Opstartsgebyr for opgaver i distrikt SV (område 6 + 10) pr. dag 30

3.8.3 Opstartsgebyr for opgaver i distrikt SØ (område 7 + 8) pr. dag 30

(Dato) (Stempel)

SUM position 3.8.1 - 3.8.3 (overføres til side 3 i TBL, 3.8 Tillægspriser)

3.8 TILLÆGSPRISER 

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

3.7 REGNINGSARBEJDER

SUM position 3.7.1 - 3.7.4 (overføres til side 3 i TBL, 3.7 Regningsarbejder)
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