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A. Aftalegrundlaget 
 Almindelige Bestemmelser 

 Nærværende SB er supplerende særlige betingelser til AB 92, gældende for 

nærværende hovedentreprise. De enkelte §- og stk.-numre er angivet i for-

matet §X.Y og refererer til de tilsvarende §- og stk.-numre i AB 92.  

Ændringer i forhold til AB 92 er angivet eksplicit. Øvrige paragraffer er præ-

ciseringer og tilføjelser. 

 Bygherrens udbud 

 Grundlaget for tilbuddets udregning samt entreprisens udførelse er gæl-

dende i den anførte rækkefølge nedenfor. 

Tegninger og beskrivelser gælder hver for sig således, at arbejder henhører 

under entreprisen, selv om de kun er angivet et af stederne. 

Under entrepriserne hører alle arbejder, leverancer og ydelser, der er nød-

vendige for den fulde konditionsmæssige udførelse af det på tegningerne vi-

ste og i beskrivelsen anførte arbejde. Hvor der i nærværende beskrivelse 

pålægges entreprenøren forpligtelser eller beskrives arbejdsvilkår, skal dette 

fortolkes således, at eventuelle udgifter i forbindelse hermed skal medreg-

nes i tilbuddet.  

Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt, påhviler de økonomiske forpligtelser el-

ler arbejdsvilkår bygherren. 

1. Eventuelle udsendte rettelsesblade og meddelelser 

2. Udbudsbrev (UB) 

3. Særlige Betingelser (SB) 

4. Fagbeskrivelser (FB) 

5. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) 

6. Tilbudsliste (TBL)  

7. Tegningsfortegnelse inkl. Tegninger 

8. Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB), se www.vej-

sektoren.dk 

9. Almindelige Betingelser for Hovedentreprise (AB92) 

10. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser 

(ETA), Dansk Ingeniørforenings normer, standarder, vejledninger, 

forskrifter og retningslinjer, alt med de seneste rettelser og fortolk-

ninger. 

11. Love, cirkulærer, vedtægter, regulativer, reglementer og anordnin-

ger, samt myndighedernes og forsikringsselskabernes bestemmelser, 

for så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse 

Materialet pkt. 1. - 7. udleveres til de bydende, medens det øvrige tilbuds-

grundlag forudsættes at være de bydende bekendt. 

A1 Consult har som totalrådgiver udarbejdet et detailprojekt for Samsø 

Kommune, Renovering og udbygning af Sælvig Havn, som danner grundlag 

http://www.vejsektoren.dk/
http://www.vejsektoren.dk/
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for entreprisen. Entreprisen omfatter endvidere alle øvrige ydelser, der er 

nødvendige for en fuldt tilfredsstillende gennemførelse af arbejdet. 

Såfremt oplysninger i udbudsmaterialet efter de bydendes opfattelse er 

uklare, opfordres de bydende til at anmode om supplerende oplysninger 

herom iht. frister angivet i udbudsbrevet. 

Hovedentreprenøren har det fulde ansvar for konstruktionernes sikkerhed i 

byggefasen, og skal træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til 

imødegåelse af beskadigelser af disse. 

Det af Hovedentreprenøren anvendte materiel skal være tidssvarende og 

driftssikkert og egnet til de pågældende arbejder. Hovedentreprenøren skal 

ud over det for entreprisens gennemførelse nødvendige materiel råde over 

passende reservemateriel til at imødegå eventuelle uheld, beskadigelser og 

forsinkelser. 

Arbejdsområde, byggeplads samt midlertidigt depotområde overtages som 

de henligger på tilbudsdagen. 

Hovedentreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealer i den tid han di-

sponerer over disse.  

Hovedentreprenøren skal besigtige arbejdsområder for at danne sig et over-

blik over områder mht. adgangsforhold mv. Ekstra krav, på grund af mang-

lende kendskab til områderne og lokale forhold i øvrigt, vil ikke blive hono-

reret. 

[Vejrligsforanstaltninger i vinterperioden 

Udgifter til vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet. Alle arbejder 

forudsættes udført i perioder hvor vejrligsforanstaltninger som følge af vin-

tervejr er påkrævede. 

Vinterforanstaltninger indeholder, men er ikke begrænset til følgende: Over-

enskomstmæssige vinterforanstaltninger, varm beton, afisning af armering, 

vintermåtter inkl. indkøb og håndtering, afdækning med presenninger osv. 

Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom. Der ønskes ikke sikkerhedsstil-

lelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. 

 Entreprenørens tilbud 

 Hvis flere i forening afgiver tilbud, skal et af konsortiets medlemmer have 

fuld prokura over for bygherren. Dersom et konsortium får tildelt hoveden-

treprisen, skal hvert medlem af konsortiet over for bygherren afgive erklæ-

ring om solidarisk og direkte ansvar/hæftelse for kontrakten. 

 Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage for entreprenøren regnet fra licitati-

onsdagen. 

 Udgår. 
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B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

 Sikkerheden skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerheds-

stillelse jf. bilag B.  

Tilsagn fra bank eller lignende om sikkerhedsstillelse skal foreligge under 

forhandlingerne om entrepriseaftalen.  

 Sikkerhedsstillelse reguleres ikke ved delafleveringer. 

 Udgår. 

 Bygherrens sikkerhedsstillelse 

 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

 Forsikring 

 Bygherren tegner ikke de nævnte forsikringer. 

Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, påhviler 

det ham at tegne og betale en kombineret entrepriseforsikring bestående af 

en All Risk forsikring og en ansvarsforsikring.  

All Risk forsikringen skal omfatte følgende genstande: 

- Alle af entreprisen omfattede arbejder med en forsikringssum sva-

rende til kontraktsummen og med en selvrisiko på max. kr. 

100.000,- af enhver skade.  

Forsikringen skal omfatte, men ikke være begrænset til skade for-

voldt ved storm eller brand, samt fra havet, f.eks. ved bølgeslag, is-

gang, oversvømmelse eller lignende. 

- Eksisterende konstruktioner tilhørende bygherren for så vidt angår 

skader, der er en direkte følge af entreprisens udførelse. Forsikrings-

summen skal andrage kr. 10.000.000 med en selvrisiko på max. kr. 

100.000,- af enhver skade. 

- Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved beskadigelse af personer 

og ting under udførelse af entreprisen. Forsikringssummen skal an-

drage mindst kr. 25.000.000 med en selvrisiko på max. kr. 100.000,- 

af enhver skade. Forsikringen skal dække Hovedentreprenøren og 

dennes underentreprenører. 

Policen skal forelægges bygherren til accept.  

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for forsikringen 

ikke betales og såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

 Bygherren er ikke selvforsikrer. 
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C. Entreprisens udførelse 
 Arbejdsplan og afsætning 

 Entreprenøren foretager al afsætning. 

 Entreprenørens ydelser 

 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger, beregnin-

ger og særlige udførelsesmetoder til bedømmelse af interimskonstruktioner 

mm.  

Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller 

materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at 

dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.  

 Såfremt der er materialer eller andre leverancer til arbejdet, der ikke leve-

res med 5-års leverandøransvar, jf. §10 stk. 4, skal dette oplyses ved til-

buddets afgivelse.  

 Forhold til myndigheder 

 Bygherren har hos myndighederne indhentet tilladelse til anlæggets etable-

ring. Projektet er sendt i Høring fra hhv. Trafik, Bolig og Byggestyrelsen 

samt Miljøstyrelsen, og endelig tilladelse forventes i indeværende år. 

Hovedentrepriseprojektet skal respektere de indhentede tilladelser/afgørel-

ser med tilhørende vilkår idet væsentlige ændringer hertil i forbindelse med 

hovedentrepriseprojektet vil kræve nye tilladelser. 

 Bestemmelsen i AB92 er gældende. Entreprenøren kan som minimum for-

vente at varetage det følgende:  

a. Midlertidige afmærkninger ifm. udførelsen af projektet iht. Sø-

fartsstyrelsens standardvilkår og anvisninger. 

b. Indhentning af nødvendige ramme- og gravetilladelser.   

c. Indhente ledningsoplysninger via systemet LER. Umiddelbart 

efter kontraktindgåelse skal entreprenøren selv indhente de 

endelige ledningsoplysninger og give ledningsejerne mulighed 

for eventuel fornyelse eller ændringer af ledningsoplysninger.  

Hovedentreprenøren er pligtig til selv at kontrollere oplysnin-

gerne, at orientere sig om den nøjagtige ledningsplacering 

ved håndgravning samt ved kontakt til ledningsejerne, og kan 

ikke påberåbe sig at eventuelle forvoldte skader på ledninger 

og kabler m.v. skyldes unøjagtige angivelser på tegninger. 

d. Entreprenøren skal sørge for anmeldelse af arbejdsstedet til 

Arbejdstilsynet og efter færdiggørelsen for afmelding af arbej-

det. 
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e. Såfremt entreprenøren i forbindelse med entreprisen anven-

der skibe eller pramme, skal oplysninger om navne og kalde-

signaler på sådanne skibe og pramme, samt oplysninger om 

kanaler der lyttes på, meddeles Søfartsstyrelsen med henblik 

på offentliggørelse i Efterretninger for Søfarende. 

Bygherren skal have kopi af entreprenørens korrespondance med myndighe-

der. 

 

Selv om entreprenøren skal aflevere forskellige oplysninger og dokumenta-

tion til bygherren ved udførelsen af arbejdet, fritager det ikke entreprenøren 

for dennes evt. oplysningspligter over for andre myndigheder 

 

Entreprenøren må ikke søge nogen form for dispensation fra myndigheds-

krav uden bygherrens accept. 

 Ændringer i arbejdet 

 Bygherren afgør, hvorvidt afregning af ydelsesændringer skal ske efter til-

bud, de i tilbudslisten angivne enhedspriser, eller i regning. Ledningsejere 

vil kunne kræve selv at udføre ledningsarbejder. 

 Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes eller effektueres uden byg-

herrens skriftlige accept heraf/anmodning herom. Foreligger en sådan aftale 

ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis 

acceptere eventuelle mindrearbejder. 

 Tilføjelse: Regningsarbejder kan reguleres ubegrænset. 

 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført 

som regningsarbejde.  

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entrepre-

nøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæs-

sigt, ikke-bindende overslag. Hovedentreprenøren skal dokumentere udgif-

ter over for bygherren med regnskab og bilag. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige 

og til bygherren aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, 

materialer og mandskab. 

Ved aftalte regningsarbejder, for hvilke tilbudslistens poster ikke kan finde 

anvendelse, afregnes efter nedennævnte bestemmelser: 

a) Arbejdsløn 

De medgåede timer afregnes efter de i Tilbudslisten (TBL) anførte timesat-

ser. 

Såfremt byggeleder, formand eller byggepladsingeniør har dokumenteret 

overarbejde, som følge af regningsarbejder, medregnes overarbejdstimerne 

i ekstraarbejderne. For alle ledelsestimer ved ekstraarbejder, som ikke 
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ligger på den kritiske vej og derved ikke giver anledning til overarbejde, skal 

disse være indeholdt i driften af byggepladsen. 

b) Materialer 

Beløb, som entreprenøren har udbetalt for materialer, der indgår blivende i 

bygværket, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herun-

der forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne 

materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods mm. forudsættes indkøbt bedst muligt af entrepre-

nøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med faktu-

rapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens 

årsbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til 

og fra arbejdsstedet. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport 

mv., lægges et honorar på 7%. 

c) Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er 

større end 25.000 kr. skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud 

for anvendelsen. 

Til sådanne lejebetaling tillægges intet honorar. 

 Hvis de ydelser, der er angivet i tilbudslisten udgår helt eller delvist, reduce-

res entreprisesummen tilsvarende. 

 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 

 Entreprenøren skal på stedet verificere alle mål som angivet på tegninger og 

faktiske forhold. 

Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af 

ikke uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet op-

mærksom herpå, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrekti-

oner. 

 Dersom der under arbejdets udførelse viser sig mangler, der kræver øjeblik-

kelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at fo-

retage afhjælpning for entreprenørens regning. 

 Entreprenøren kan ikke kræve ekstrabetaling for overvindelse af gener og 

ulemper, som skyldes hindringer, der er normalt forekommende for et ar-

bejde af denne art, uanset om udbudsmaterialet indeholder oplysninger om 

sådanne hindringer eller ej. 

 Bygherrens tilsyn 
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 Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, hvis de specifikke miljømæssige 

krav til udførelsen, for eksempel vedrørende støj, støv og vibration, ikke 

overholdes. 

 Entreprenørens arbejdsledelse 

 En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid fo-

refindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal 

have adgang til disse. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende 

projektet - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gen-

nem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opga-

vens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end 

de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende i Danmark. Overholder Ho-

vedentreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget 

krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til Hovedentrepre-

nørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. 

 Byggemøder 

 Bygherren leder og refererer byggemøder. Kun i et mindre omfang vil A1 

Consult være deltagende i byggemøder. 

Indsigelse mod mødereferater skal ske inden eller senest på første bygge-

herremøde efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet 

som godkendt. 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
 Betaling 

 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet bankkonto.  

A conto begæringer opstilles efter anvisning af bygherren. 

Betaling skal ske med betalingsfrist løbende måned + 30 kalenderdage fra 

modtagelse af anmodningen. Betaling heraf vil kun ske for mængder god-

kendt af bygherren. 

 Arbejdet udføres til fast pris og tid. 

Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført 

efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller 

mindre udgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden 

regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og 

Byggestyrelsen. 
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Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lov-

mæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 

For hele entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden kan der ydes en-

treprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, 

som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 

brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. 

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisre-

gulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for 

godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt 

prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. 

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på til-

budsdagen. 

Til denne procentsats lægges 0,50 procentpoint for hver hele måned, der er 

forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der ind-

træder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale el-

ler sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. 

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de bereg-

nede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. 

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet 

til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende 

godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke 

om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. 

I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en 

reduktion af entreprisesummen beregnet efter samme principper som oven-

for angivet. 

Kursregulering 

Hovedentreprenøren bærer selv risiko for evt. kursudsving og skal i forbin-

delse med tilbudsafgivelsen selv sørge for eventuel kurssikring af leverancer 

og ydelser, som entreprenøren skal afregne i udenlandsk valuta. 

Hovedentreprenørens omkostninger til evt. kurssikring skal være indeholdt i 

tilbuddet, og eventuel kursregulering fra tilbudstidspunktet til entreprenø-

rens betalingstidspunkt er således bygherren uvedkommende. 

 Hovedentreprenørens slutopgørelse betales med fradrag for eventuel ikke 

udført mangelafhjælpning på udbetalingstidspunktet. 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

 Tvister mellem bygherre og entreprenør eller mellem entreprenør og under-

entreprenører eller leverandører, berettiger ikke nogen til at standse eller 

udsætte arbejdet. 
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 Entreprenørens ret til tidsfristsforlængelse 

 Der vil kunne indrømmes tidsfristforlængelse, såfremt tillægsarbejder udført 

på den kritiske vej overstiger det, entreprenøren i henhold til §24.1.4, skal 

forudsætte i sin arbejdsplan, og som ikke kan imødegås ved indsættelse af 

supplerende mandskabs- og materielressourcer, afregnet efter gældende 

regler. Alle krav om forlænget drift af byggeplads og tidsfristforlængelser 

skal fremgå af den enkelte aftaleseddel. 

 Har tilsynet, eller anden kompetent myndighed standset arbejdet på grund 

af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke entreprenøren er ansvarlig eller 

som følge af at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvali-

tets- og miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der 

ham ikke tidsfristforlængelse eller godtgørelse for udgifter i forbindelse med 

standsningen. 

 En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor nedenfor angivne betin-

gelser er opfyldt samtidigt: 

1. at et eller flere vejrligskriterier er opfyldt og aktiviteten er påvirket af 

påberåbte vejrligskriterium  

2. at den aktivitet, som er belastet med vejrligsdagen, ligger på den kri-

tiske vej 

3. at aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen 

4. at aktiviteten faktisk ikke er blevet eller kan udføres 

Vejrfænomen Minimumskrav 

Regn 15 mm på 30 min (skybrud) eller 24 mm 

regn inden for 6 timer (kraftig regn) 

Temperatur < -5°C 

Vind 10.8 m/sek. i middel over 10 min. (hård 

vind) 

Højvande > +0,7 m 

Bølger Hs > 0,7 m 

Strømhastighed U > 0,5 m/s 

Isdannelse på vandet Kun pakis 

 

Vejrligsdage opgøres i hele og halve dage. 

Hovedentreprenøren skal selv indhente skriftlige oplysninger som dokumen-

tation for vejrligsdage. Målinger fra en repræsentativ station eller korttids-

prognosemodeller fra DMI anerkendes som tilstrækkelig dokumentation. Al-

ternativt skal entreprenøren selv forestå og indeholde udgifterne til målinger 
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på pladsen efter en anerkendt metode. Opstiller hovedentreprenøren eget 

måleudstyr skal tilsynet have adgang til måledataene uden beregning. 

Dokumentation skal foreligges og godkendes af tilsynet. På hvert bygge-

møde gennemgås vejrrapporten for den foregående periode, og antallet af 

vejrligsdage for den pågældende aktivitet registreres. 

Entreprenøren skal generelt i sin tidsplan indregne følgende antal spilddage 

(vejrligsdage) baseret på en 5 dages arbejdsuge: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

 5  4  4  3  2  1 1  2  3  4  4  4 

Tidsfristforlængelse for vejrlig i en måned indrømmes kun for det antal dage ud over 

de i tidsplanen indregnede dage jf. tabellen. 

Inden iværksættelse af vejrligsforanstaltninger skal omfanget af de enkelte 

ydelser aftales med bygherren, og betaling herfor vil kun kunne ske, så-

fremt bygherrens godkendelse foreligger.  

Det påhviler entreprenøren at kontakte tilsynet for at få truffet de nødven-

dige aftaler. 

 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

 For forsinkelser af de i SB § 2.3 anførte delterminer er bodsstørrelserne føl-

gende: 

Overskridelse af mellem- og slutterminer medfører, at entreprenøren ifalder 

de nedenfor specificerede bøder: 

1. For delaflevering vedr. driftsklar havn – 50.000 kr. ekskl. moms pr. 

påbegyndt arbejdsuge.  

2. For slutaflevering – 25.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt arbejds-

uge. 

3. For slutdokumentation (KS materiale): kr. 25.000 ekskl. moms pr. 

påbegyndt uge. 

Sanktionsbærende forsinkelser registreres i byggemødereferaterne. Dagbø-

der berigtiges ved modregning i den først følgende betalingsanmodning eller 

udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed. 

 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

 Såfremt entreprenøren anser sig for berettiget til erstatning eller godtgø-

relse jf. §27 stk. 2 på grund af bygherrens forhold, skal han anmelde dette 

krav skriftligt til bygherren inden 10 arbejdsdage fra den dato, hvor forsin-

kelsen indtrådte.  

Anmeldes kravet ikke inden dette tidspunkt skriftligt over for bygherren, be-

tragtes det som bortfaldet. 
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 Hovedentreprenøren har ikke ret til godtgørelse, hvis forsinkelsen kan hen-

føres til §24 stk. 1 nr. 5. 

F. Arbejdets aflevering 
 Afleveringsforretningen 

 Ved delvis ibrugtagning afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse. 

Samtlige arbejder i hovedentreprisen skal være fuldført, forinden afleve-

ringsforretning kan kræves afholdt. 

 Manglende kvalitetssikring og dokumentation heraf er at betragte som en 

væsentlig mangel jf. §25 stk. 2. 

 

G. Mangler ved arbejdet 
 Mangelansvarets ophør 

 Fejl og mangler samt eventuelle deraf opståede skader, der måtte afdækkes 

ved 5-års eftersynet, afhjælpes af hovedentreprenøren for dennes regning. 

Er omfanget af disse forhold betydeligt, kan der ske en forlængelse af an-

svarsperioden for de berørte dele af arbejdet samt en forlængelse af sikker-

hedsstillelsens løbetid. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
Ingen ændringer i forhold til AB 92. 

 

I. Særligt om ophævelse 
 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 

 Hvis boet ikke meddeler at ville indtræde i aftalen inden denne frist, tilkom-

mer der bygherren samme dispositionsrettigheder som i henhold til §6 stk. 

7. 

 

J. Tvister 
 Syn og skøn 

 Tvister mellem bygherre og Hovedentreprenøren ligesom tvister entreprenø-

ren, underentreprenør, entreprenørens rådgiver eller leverandør imellem, 

berettiger ikke til at standse eller forsinke arbejdet. 

 Voldgift 

Tekst som i §45.1 

 


