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1. Projektorientering 

Nærværende projekt omhandler nyt leje i Sælvig Havn for en ny katamaran, 

som tages i drift mellem Samsø og Aarhus i sommeren 2020. Det planlagte 

leje er skitseret på Figur 1. 

  

Figur 1 Planskitse af nyt leje. 

Den eksisterende mole er i meget ringe stand og kræver en snarlig renove-

ring, hvis ikke denne skal risikere at styrte sammen. Da Samsø Kommune i 

samarbejde med Samsø Rederi ønsker at etablere en ny sejlrute mellem 

Aarhus og Sælvig fra sommeren 2020 er det besluttet, at den nye mole for-

lægges mod vest, for at skabe et nyt bassin til den nye katamaran. Katama-

ranen har plads til 300 passagerer og 75 cykler (ingen biler). Den nye mole 

etableres med vindskærm svarende til den eksisterende mole, og afsluttes 

med et pælefunderet molehoved. 
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Den nye katamaran skal anløbe en række gummifendere påmonteret de nye 

flydebroer (Flydebroerne er en bygherreleverance og ombygningen af disse 

varetages af firmaet OSK-Shiptech). Ved anløb overføres energien til en 

række rørpæle på bagsiden af de nye flydebroer. Det ny leje udføres med 4 

stk. betonflydebroer med dimensionen 3x20 meter med oprindeligt fribord 

på 0,5 meter. Flydebroerne forhøjes af bygherren, så der etableres et fri-

bord på +1,6 meter, svarende til ca. dækskote på den nye katamaran. Her-

ved sikres der niveaufri adgang fra flydebroerne til færgen. 

Som adgang fra flydebroerne til land, etableres en ny landgang (Landgan-

gen er en bygeherreleverance og designes af firmaet OSK-Shiptech). 

Foran den nye kajvæg i det nye havnebassin etableres en ny stenskråning 

for at sikre et bedre bølgeklima i bassinet. 

Det nye havnebassin skal uddybes til kote -4,5, for at sikre tilstrækkelig 

vanddybde for den nye færge. En andel af uddybningsmængderne (sand) 

skal indbygges i nyt bagarealet samt stenskråninger og de resterende ud-

dybningsmængder (moræneler) skal klappes. 

Det nye bagareal etableres med asfaltbelægning, svarende til øvrige arealer. 

2. Projektformål 

Formålet med entreprisen er del af renovere den eksisterende mole samt 

etablere et nyt havnebassin, som gør det muligt at etablere endnu et færge-

leje i Sælvig Havn. 

3. Organisation 

Bygherre  

 Samsø Kommune 

 Søtofte 10 

8305 Samsø 

 

 Kontaktperson 

Afdelingschef - Havnefoged  

Frederik Bilsted Pedersen 

 Mobil: 3076 1904 

 E-mail: aufbp@samsoe.dk   

  

Ingeniør  

 A1 Consult  

 Gl. Viborgvej 39 

 8920 Randers NV 

  

 Kontaktperson 

 Joe J. Jensen 

 Tlf.: 8641 8410 

 Mobil: 2062 4701 

 E-mail: jj@a1consult.dk  

 

mailto:aufbp@samsoe.dk
mailto:jj@a1consult.dk
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4. Eksisterende konstruktioner 

Der er kun et minimum af kendskab til de eksisterende konstruktioner, da 

der ikke foreligger tegningsmateriale af disse. Den eksisterende mole som 

skal nedbrydes, er mod vest udført af dæksten. Der er ingen kendskab til 

graderingen af hverken dæksten, filtersten og kerne. 

Mod øst er den eksisterende mole bestående af en pæleindfatning for de 

nordligste 40 meter, og spunsindfatning for den resterende del af stræknin-

gen mod syd. Det eksisterende molehoved er udført som et pælefunderet 

molehoved. 

5. Forhold i byggeperioden 

Entreprenøren skal sikre at hovedlejet kan besejles af M/F Prinsesse Isabella 

i hele udførelsesperioden, da dette er den eneste forbindelse mellem Samsø 

og Jylland. 

Det er derfor vigtigt, at nedbrydning af eksisterende mole sker i takt med 

udbygning af den nye mole, da havnebassinet ellers vurderes at blive for 

uroligt. 

6. Stedlige forhold 

6.1. Projektlokalitet 

Sælvig Havn, 8305 Samsø. 

6.2. Afsætning 

Entreprenøren foretager og er ansvarlig for al afsætning, herunder nødven-

digt højdefikspunkt og hovedledelinjer. 

Koter er angivet i forhold til DVR 90. 

Koordinatsystem angives i forhold til System UTM32/ EUREF89. 

6.3. Dybdeforhold 

Den nye mole etableres i et område med vanddybder på ca. 2,0 á 3,5 meter 

vanddybde. Rammearbejder udføres i områder med ca. 4,5 meter vand-

dybde, som følge af det af entreprenøren udførte uddybningsarbejde. 

6.4. Bølgeforhold 

Lokaliteten er eksponeret for vind og bølger fra vest, nordvest og nord. Bøl-

gerne er ved kraftig vind dybdebegrænsede til halvdelen af vanddybden 

inkl. tillæg for højvande. 

6.5. Strømforhold 

Der er ingen nævneværdige strømforhold. 

6.6. Vindforhold 

Der er ingen særlige forhold ift. vind. 

6.7. Vandstand 

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m. Storm fra 

W-NW kan give indtil 1,0 m højvande. Storm mellem SE og S kan give indtil 

1,0 m lavvande. 
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6.8. Geotekniske forhold 

Der træffes på lokaliteten moræneler overlejret af et lag sand. 

6.9. Ledninger i terræn 

Der foreligger ingen oplysninger omkring ledninger i terræn i entrepriseom-

rådet. 

7. Arbejdsplads 

Efter nærmere aftale anvises arbejdsplads og midlertidigt depotareal som 

entreprenørerne kan råde over. 

7.1. Adgangsforhold 

Adgang til byggepladsen skal ske direkte via adgangsvejen til Havnen. En-

treprenøren skal sørge for fornøden instruktion og sikring under transporter, 

der kan frembyde fare for påkørsel eller beskadigelser af eksisterende an-

læg. 

7.2. Skure, toiletter m.v. 

Entreprenøren etablerer arbejdsskure og toiletter til egne folk efter gæl-

dende forskrifter. 

Hvis der ønskes etableret faciliteter som vand, afløb m.v. påhviler dette en-

treprenøren fuldt ud selv at etablere disse, og på bygherrens forlangende, at 

fjerne dem ved arbejdets afslutning. 

Private motorkøretøjer tilhørende entreprenørens personale skal anbringes 

på en del af arbejdspladsen efter nærmere aftale med havnen. 

Evt. campingvogne og beboelsesvogne kan placeres ved arbejdspladsen. 

7.3. Brand og ulykkestilfælde 

Ved placering af skure og materialer skal der tages hensyn til, at en even-

tuel brand ikke forplanter sig til andre dele af byggepladsen/ Skurbyen. 

Det påhviler entreprenøren, at sikre egne skure og oplagret materiale mod 

brand. 

Ved brand- og ulykkestilfælde alarmeres til "112" og bygherren informeres. 

7.4. Vand og el 

Entreprenøren betaler for såvel installationer som forbrug. 

7.5. Belysning 

Nødvendig orienteringsbelysning udover eksisterende belysning etableres af 

entreprenøren. Al arbejdsbelysning etableres af entreprenøren. 

7.6. Vejens og pladsens renholdelse 

Der skal under arbejdets gang holdes god orden på materialer og materiel, 

og der skal mindst en gang om ugen foretages oprydning inden for entre-

prenørens arbejdsområde. 

Henstillinger fra bygherren og tilsynet om evt. yderligere oprydning skal 

straks efterkommes. 
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Det påhviler entreprenøren at vedligeholde samt at holde tilkørselsveje, ar-

bejds- og oplagspladser rene og ryddet. 

Ved aflevering retableres veje og pladser, så de overdrages i den stand de 

blev overtaget ved projektets opstart. Det er entreprenørens pligt at fotore-

gistrere forholdene inden opstart.  

7.7. Havnefaciliteter 

Liggeplads for flydende materiel vil blive anvist af Bygherren.  

Losning og lastning af sten forventes ikke at kunne finde sted i Sælvig Havn, 

som følge af manglende arealer, og entreprenøren må vurdere en alternativ 

løsning, hvis entreprenøren er enig i denne vurdering. 

Alle afmærkninger, påbud m.v. skal udføres i henhold til de internationale 

søvejsregler og anvisninger. Entreprenøren skal etablere de midlertidige af-

mærkninger til søs, der måtte blive påkrævet af Søfartsstyrelsen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, at hovedlejet til enhver 

tid uhindret kan besejles af M/F Prinsesse Isabella. 

7.8. Skibs- og vareafgifter 

7.8.1. Skibsafgifter 

Skibe, fartøjer og andet flydende materiel, der udelukkende anvendes i for-

bindelse med entreprisen, er fritaget for skibsafgift i Sælvig Havn. 

7.8.2. Vareafgift 

Varer og materiel, som ind- og udføres søværts over havnen, og som ude-

lukkende skal anvendes i forbindelse med entreprisen, er fritaget for vareaf-

gifter i Sælvig Havn 

7.9. Entreprenørens personale 

Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en 

arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende ar-

bejder. Denne skal være fuldt beskæftiget ved nærværende entreprise og 

være til stede alle arbejdsdage samt have det fornødne antal medarbejdere 

til rådighed.  

Afløbs- og elarbejder skal udføres af autoriseret kloakmester og elinstallatør. 

7.10. Støjkrav 

Af hensyn til naboejendomme skal støjende aktiviteter begrænses mest mu-

ligt. Støjende aktiviteter (nedbrydningsarbejde, kørsel med materiel, ram-

mearbejde mv.) er kun tilladt på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00.  

I anlægsperioden skal der som udgangspunkt overholdes følgende støjni-

veauer ved grænsen til ejendomme på 60 dB. 

Arbejde på land i tidsrummet kl. 18.00-06.00 på såvel hverdage som lør-

dage og søndage kræver særlig tilladelse fra bygherren og evt. forvarsling af 

beboerne i området skal i givet fald foretages af entreprenøren. Dette gæl-

der dog ikke for udstyr og materiel, der er registreret under Søfartsstyrelsen 

eller tilsvarende. 
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Bygherren kan kræve, at entreprenøren ved støjmåling dokumenterer at 

ovennævnte støjkrav overholdes. Placering af måleudstyret aftales med til-

synet. 

8. Sikkerhedsarbejde 

Alle nødvendige og af myndighederne krævede sikkerhedsforanstaltninger 

skal være indregnet i tilbuddet, herunder, men ikke begrænset til, alle af-

spærringer og afmærkninger. 

Arbejdsfartøjer på søen skal føre, vise og afgive de for sådanne fartøjer fo-

reskrevne signaler og lys og varp fra arbejdsfartøjer skal være afmærket 

med bøjer. Der henvises til Søfartsstyrelsens vejledning. 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at arbejdet foretages med tilbørlig for-

sigtighed, og han bærer det fulde ansvar for alle ulemper, som måtte opstå 

som følge af forsømmelighed i så henseende. 

Hovedentreprenøren skal koordinere sikkerhedsarbejdet inden for arbejds-

området og udarbejdede "Plan for sikkerhed og sundhed" (PSS).  

Sammen med PSS skal entreprenøren aflevere en Beredskabsplan, som be-

skriver de forholdsregler, entreprenøren påregner taget, såfremt der ved 

uheld under arbejdets udførelse opstår risiko for personskader og beskadi-

gelse af det omgivende miljø. 

I PSS skal det angives, at ved fund af miner og andre eksplosive genstande 

kontaktes Søværnets Vagthavende Officer.  

9. Kvalitetssikring 

Entreprenøren skal inden for rammerne af et kvalitetsstyringssystem, udar-

bejde, følge, overvåge og vedligeholde en kvalitetsplan tilpasset entreprisen. 

Entreprenørens kvalitetsstyringssystem kan være baseres på kravene i 

DS/ISO 9001. Kvalitetsplanen udarbejdes efter accept til bygherrens god-

kendelse. 

Kvalitetsplanen skal beskrive de kvalitetsstyringsaktiviteter, der skal til for 

at opfylde kvalitetskravene angivet i fagbeskrivelserne. Dette medfører, at 

entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der 

er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Generelle kontroller og proce-

durer svarende til gængs praksis iht. normer, standarder, vejledninger, erfa-

ringer, kutymer mm. for dansk byggeri forudsættes indarbejdet i kontrolpla-

nen uanset om de ikke er fremhævet eksplicit i fagbeskrivelsen.   

Kvalitetsplanen skal dække alle leverede ydelser, alle leverede dele og alle 

konstruktionsaktiviteter for entreprisen, herunder også midlertidige kon-

struktioner og udstyr, der har indflydelse på kvaliteten af det færdige ar-

bejde, eller som har væsentlig indflydelse på entreprisens fremdrift.  

Kvalitetsplanen kan baseres på eksisterende procedurer hos entreprenøren i 

den udstrækning, de er egnede for denne entreprise.  
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Entreprenøren er ansvarlig for, at kravene også efterleves af entreprenørens 

evt. rådgivere, underentreprenører og leverandører. 

Entreprenøren varetager byggeledelse og kvalitetskontrol for egne og un-

derentreprenørers arbejder. Bygherren skal have fri adgang til entreprenø-

rens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den øn-

skede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. 

Følgende tidsfrister skal overholdes: 

- Kvalitetsplanen skal forelægges bygherren til godkendelse senest 10 

arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. Intet arbejde må på-

begyndes, før denne godkendelse foreligger, med mindre andet er 

aftalt.  

- Arbejdsprocedurer skal efter anmodning forelægges bygherren til 

gennemgang senest 10 arbejdsdage forud for igangsætning af arbej-

der, hvortil de skal anvendes.  

- Entreprenørens kontrolplan inkl. kontrolprocedurer, opstillet på basis 

af entreprisens fagbeskrivelser, skal efter anmodning forelægges 

bygherren til gennemgang senest 10 arbejdsdage før igangsætning 

af arbejder, hvortil de skal anvendes.  

- Kvalitetsplaner for evt. rådgivere, underentreprenører og leverandø-

rer skal, med mindre andet er aftalt, efter anmodning fremsendes til 

bygherrens orientering senest 10 arbejdsdage før disse arbejder 

igangsættes.  

  

Kvalitetsplanen skal løbende holdes ajour. Ændringer skal forelægges på 

først kommende byggemøde til bygherrens godkendelse og inden ændrin-

gerne er implementeret. 

Ved arbejdets afslutning fremsendes arkivet til bygherren. Hovedentrepre-

nøren fremsender: 

- Kvalitetssikringsmateriale i papirform eller i digital udgave (pdf)  

- Input til "som udført" tegningerne, gerne noter påført aktuelle ud-

budstegninger.  


