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 AFTALEGRUNDLAGET 

 

 Almindelige bestemmelser 
 

 Herning Kommunes ændringer/tilføjelser 

§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om 
arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. 
  

   

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og 
"entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold 
skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og 
"entreprenøren" som underentreprenøren.    

  

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt 
og udtrykkeligt angives på hvilke punkter fravigelse kan ske.   

 § 1, stk. 3: AB 92 finder anvendelse på alle de 
omhandlede arbejder og leverancer med de nedenfor 
angivne tilføjelser og fravigelser. Tilføjelser og fravigelser 
gælder forud for AB 92. 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter 
beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). 
  

  

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle 
mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. 
     

    

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser 
med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, 
herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige 
udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er 
uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den 
danske tekst. 
  

  

 Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets 
regler.  

  

   
Bygherrens udbud 
     

  

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme 
med tilbud. 
  

  

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som 
indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være 
entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes 
omfang og indhold.  

 § 2, stk. 2: Det samlede udbudsgrundlag fremgår af 
udbudsbrevet med bilag inkl. rettelsesbreve og evt. skriftlige 
besvarelser af spørgsmål.  
 
Udbudsmaterialet supplerer hinanden og gælder hver for sig, 
således at ydelser skal medregnes i tilbud, selvom de kun er 
angivet et af stederne. 
 
De bydende skal inden afgivelsen af tilbud selv gøre sig 
bekendt med arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold 
og selv foretage de besigtigelser, der er nødvendige for 
tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglende kendskab 
til arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold vil ikke blive 
honoreret. 
 
Arbejdet udføres til fast pris for hele anlægsperioden.  
 
 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. 
  

 § 2, stk. 3: Entreprenøren udarbejder detailtidsplan på 
baggrund af de oplyste tidsfrister.  

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om 
eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf.  16. 
  

  

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der 
ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af 
udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel 
og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal 
sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende 
har afgivet tilbud. 
 
 

 § 2, stk. 5:  Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må 
alene benyttes til udregning af tilbud. 
 
 

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de 
indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets 
form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig 

 § 2, stk. 6: Udbudsmaterialets tilbudsliste skal anvendes 
ordret. Såfremt poster i tilbudslisten er udfyldt med andet end 
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specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister.  tal eller slet ikke er udfyldt (dvs. posten er blank) anses posten 
som værende 0 kr. og indgår dermed i det samlede tilbud til 0 
kr.  
 

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf angives som enhedspriser, 
skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af 
tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enheds- 
priser.  

  

   
 Entreprenørens tilbud 
     

  

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle 
og alle for én.  

 § 3, stk. 1:  Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, 
hvem der skal forhandles med, og til hvem betaling kan ske. 
 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris 
på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, 
kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som 
selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i 
udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet  
  

  

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde 
enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. 
Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på 
grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i 
udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes 
rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. 
 
 
 

 § 3, stk. 3: Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, har 
bygherren en ret men ikke en pligt til at forlange, at 
entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres 
ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser eller faste summer på 
en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den 
rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med 
tilbudssummen.  

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som 
hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret 
entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er 
nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 
pågældende entreprise. 
 
 

 § 3, stk. 4: Alle ydelser i det samlede udbudsmateriale inkl. 
evt. rettelsesblade, skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage 
fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud 
er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. 
 
 

 § 3, stk. 5: Vedståelsesfristen ændres til 40 arbejdsdage fra 
tilbudsfristen, medmindre andet fremgår af udbudsbrevet. 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud 
samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. 
  

  

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, 
hvis tilbud ikke antages.  

  

   
Entrepriseaftalen 

  
  

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance 
træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et 
særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har 
dannet grundlag for aftalen. 
  

  

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherre.    
   
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 

  
  

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til 
aftalen.  
  

  

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til 
aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets 
udførelse, forud for andre transporter.  

 § 5, stk. 2: Tilbudsgiveren er kun berettiget til at udstede én 
transport på sit tilgodehavende hos bygherren. 
Transporten kan kun ske til bank eller sparekasse, som 
skal godkendes af bygherren. 
 

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke 
overføre deres forpligtelser til andre. 
  

  

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre 
i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet 
udføres i underentreprise.  

 § 5, stk. 4:  
Entreprenøren skal oplyse, hvilke underentreprenør der bliver 
valgt til opgaven. Udskiftning af underentreprenører og 
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leverandører skal oplyses. Det er entreprenørens ansvar, at 
underentreprenører og leverandører efterlever alle 
entreprisens krav, herunder krav til kvalitetsstyring og 
miljøledelse.  
 
 
 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende 
mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres 
mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet 
gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og 
leverandører, jf. § 10, stk. 4.  

 § 5, stk. 5:  Entreprenøren indestår for, at det i aftalen med 
eventuelle underentreprenører og leverandører bestemmes, at 
bygherren under de i § 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal 
været berettiget til at gøre krav gældende direkte mod 
entreprenørens underentreprenører og leverandører i det 
omfang og inden for den periode, som er anført i § 10, stk. 4 
samt i øvrigt på de vilkår, der fremgår af § 47. En bekræftelse 
herpå skal på bygherrens forlangende tilstilles denne fra de 
pågældende underentreprenører og leverandører.  

   
   

SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
     

  

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal 
entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens 
indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over 
for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- 
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, 
betryggende måde. 
 
 

 § 6, stk. 1 :Der stilles ikke sikkerhed ved entrepriser på 
1.000.000,00 kr. ekskl. moms og derunder. Entreprenørens 
sikkerhed skal stilles senest 8 arbejdsdage efter 
entrepriseaftalens indgåelse. Opfylder entreprenøren ikke 
denne frist kan bygherren efter påkrav ophæve 
entrepriseaftalen jf. § 40. Bygherren accepterer ikke 
moderselskabsgarantier. 
Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse 
med EBST 351A  standard for entreprenørgaranti.  
Såfremt de samlede udgifter til ekstraarbejder overstiger 1 % 
af entreprisesummen i henhold til entreprisekontrakten, kan 
bygherren kræve, at den til enhver tid værende garanti 
fastsættes på baggrund af entreprisesummen med tillæg af 
ekstraarbejderne.   
 
 

 
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede 
sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. 
Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. 
 
 

  
Tilføjelse:  
§ 6, stk. 2: Efter ”entreprisesummen” tilføjes: medmindre 
bygherren på afleveringstidsforretningen har fremsat krav om 
afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet.  

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal 
sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. 
  

  

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 
pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, 
medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om 
afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 
  

  

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. 
dog § 36, stk. 3, nr.1, medmindre bygherren forinden skrifligt 
har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører 
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 
  

  

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved 
afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum. 
 
 

  

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til 
entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og 
omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det 
krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre 
entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat 
begæring om beslutning specielt med henblik på, om 

  



  

 
 
 
 

5 
 
 
 

bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder 
reglerne i § 46. 
  
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som 
bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav 
vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 
meget udbetalt entreprisesum. 
  

  

   
Bygherrens sikkerhedsstillelse 
        

  

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private 
arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille 
sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for 
entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- 
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, 
betryggende måde.   

 § 7, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed. 
 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling-dog mindst 10 pct. af entreprisesummen  - 
udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det 
antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. 
Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder 
i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for 
samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - 
overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge 
den oprindelige aftale. 
  

  

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til 
bygherren og garanten med angivelse af det krævede beløb. 
Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejsdage fra 
meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over 
for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning 
specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er 
berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 
  

  

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som 
entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav 
vedrørende eventuelle ekstraarbejder.  

  

   
Forsikring  
  

  

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og 
stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil 
mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På 
entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle 
underentreprenører medtages som sikrede på forsikrings- 
policen.Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers 
arbejde på den bygning eller det anlæg entrepriseaftalen 
vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække 
skade på arbejdet samt på den bygning eller anlæg, der er 
genstand for om- eller tilbygning. 
 
 

 § 8, stk. 1: Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko – kr.  
20.000 pr. skade – er en del af entreprisekontrakten,  
således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende  
entreprenør. 
For skader hvor der ikke er en skadevoldende  
entreprenør, deles selvrisiko mellem de skaderamte  
entreprenører. 

 
 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som 
selvforsikrer. 
 
 
 

 § 8, stk. 2: Bygherren stiller sig som selvforsikrer.  

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal 
have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er 
ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal 
på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 
  

 § 8 stk. 3 : Entreprenørens ansvarsforsikring skal i hele 
entrepriseperioden herunder også afhjælpningsperioden 
holdes i kraft med dækningssummer på minimum 10 mio. kr. 
for person- og tingskade. Ved underentrepriser skal 
entreprenøren sikre sig, at underentreprenøren har en 
selvstændig erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 mio. kr. 
ved personskade og mindst 2 mio. kr. ved tingskade. 
Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at 
ovenstående forsikringer er tegnede og ikraftværende.  
Bygherren accepterer ikke moderselskabs-forsikringer. 
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ENTREPRISENS UDFØRELSE 

Arbejdsplan og afsætning 
  

  

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med 
bygherren udarbejde en arbejdsplan.  

  

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de 
bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig 
afsætning foretages af entreprenøren. 
       

 § 9, stk. 2: Bygherren kan på anmodning anvise/afsætte 
fikspunkt for afsætning. Herudover foretager bygherren ingen 
afsætning.  
 

   
Entreprenørens ydelse 
     

  

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, 
fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens 
eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt 
disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god 
kvalitet.  

 § 10, stk. 1 : De i udbudsmaterialet funktionsbeskrevne 
materialer eller produkter, er dette, såfremt andet ikke er 
anført, at betragte som norm. Entreprenøren skal påregne at 
skulle dokumentere, at materialerne med hensyn til kvalitet og 
egenskaber svarer til de funktionsbeskrevne, samt at 
materialerne er nye.  
 
 
 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere 
alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. 
  

 § 10, stk. 2: Med mindre andet er udtrykkeligt er nævnt i 
aftalegrundlaget, skal entreprenøren i og umiddelbart op ad 
arbejdsområdet etablere og bekoste alle fornødne 
afspærringer, afstivninger, afmærkninger, belysninger, 
oprydning og andre interimsforanstaltninger. Samt 
gennemføre nødvendig renholdelse, reparation, tørholdelse af 
de vejstrækninger, der benyttes under arbejdets udførelse, 
således at det sikres, at såvel offentlig samt privat færdsel kan 
foregå uhindret og uden risiko.   
 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til 
indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden 
ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret 
på byggepladsen, tilhører de bygherren. 
 
  

 § 10, stk. 3: Materialer mv., der ikke er leveret på 
byggepladsen, men som er bygherrens ejendom f.eks. fordi 
der er betalt for dem, skal tydeligt mærkes som sådan, jf. ad. § 
22, stk. 2.  
 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være 
leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved 
leverancen, jf. dog § 36, stk 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes 
fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at 
leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager 
eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, 
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte 
omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod 
leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en 
leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og 
anlægsvirksomhed. 
 
 

 § 10, stk. 4: Bygherren kan til enhver tid kræve 
dokumentation for leverandøransvaret, og for væsentlige 
komponenter skal dokumentationen indgå i entreprenørens 
kvalitetsdokumentation.  
 
Ændring:  
§ 10. stk. 4 – 2. punktum ændres til:  
Uanset leveringstidspunktet regnes ansvarsperioden fra 
entreprisens aflevering, idet ansvaret ophører 5 år efter 
entreprisens aflevering.  
 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i 
stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller 
væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere 
overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige 
leverancer have meddelelse om undladelsen. 
  

 § 10, stk. 5:  
§ 10, stk. 5, 2. punktum ændres til:  
Undladelse kan dog kun finde sted med bygherrens 
forudgående skriftlige godkendelse.  

Projektgennemgang, dokumentation og prøver 
      

  

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at 
enreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan 
endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af 
prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for 
udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og 
egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal 
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. 
Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af 
dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens 
ydelse.  

 § 11, stk. 1: Der kræves projektgennemgange med 
entreprenører og rådgivere inden for alle fagområder. 
Projektgennemgange skal foretages inden arbejdets 
udførelse. 
Såfremt gennemgangen har givet anledning til, at entreprenør 
har afgivet bemærkninger til projektmaterialet, skal dette 
fremgå klart af referater af projektgennemgangsmøder. 
Entreprenøren erklærer endvidere, at der ikke er forhold i 
projektet, der på det foreliggende grundlag giver anledning til 
ekstrakrav til sikring af gennemførelse af arbejdets udførelse. 
 
Bygherren skal varsles om prøveudtagning for at give denne 
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mulighed for at overvære dem. 
 
 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 
afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde 
skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved 
prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere 
prøver viser kontraksmæssig ydelse, skal bygherren betale 
herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren 
betale bygherrens udgifter. 
  

  
 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn 
adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor 
arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de 
oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. 
  

  

stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang 
kassere ikke kontraktsmæssige arbejder eller materialer. Denne 
kassation skal ske så hurtigt som muligt. 
 
 

  

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og 
rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra 
byggepladsen. 
  

  

   
Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse 
  

  

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele 
af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning 
sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kan 
henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til 
entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i 
tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets 
aflevering.  

 § 12, stk. 1 : Byggepladsen, stilladser, byggeriet og andre 
byggepladsforanstaltninger skal sikres forsvarligt mod 
uautoriseret adgang, hærværk og tyveri. 
 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens 
arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. 
  

  

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde 
indtil afleveringen. 
  

  

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før 
afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.  

  

   
Forhold til myndigheder 
     

  

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet 
og afholder udgifterne herved. 
  

  

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om 
tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører 
selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.                
  

  

   
Ændringer i arbejdet 
     

  

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og 
omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de 
aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne 
ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der 
begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.  

 § 14, stk. 1 - ændring: 
§ 14, stk. 1, sidste punktum ændres i sin helhed til:  
Entreprenøren har ikke ret til at udføres sådanne ændringer, 
medmindre der opnås enighed om vilkårene for de foreslåede 
ændringer, herunder prisen, senest 10 kalenderdage efter den 
foreslåede ændring. Opnås der ikke rettidigt enighed, er 
bygherren berettiget til at indgå aftale med tredjemand om 
ændringen.    
 
 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. 
Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af 
ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om 
ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse 
af arbejdets udførelse.  

 § 14, stk. 2: Det er entreprenørens pligt rettidigt at udfærdige 
skriftlige aftaler i form af tillæg, 
såfremt denne mener, at et arbejde falder uden for 
entreprisen. Krav om ekstraarbejde skal rejses i så god 
tid, at bygherren har mulighed for at tage stilling til kravet. 
Bygherrens udsendelse af revideret projektmateriale er 
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ikke at betragte som en skriftlig aftale om iværksættelse af 
ekstraarbejder. Arbejde udført uden forudgående skriftlig 
aftale anses som indeholdt i den oprindelige entreprisesum.  

 
 
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder 
enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i 
overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden 
aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, 
inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 
pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.  

  

 
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres 
ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er 
aftalt.  

  
§ 14, stk. 4: Der henvises til tilføjelsen til § 14, stk. 2. 
Såfremt ændringsarbejdet udføres som regningsarbejde, er 
entreprenøren forpligtet til at dokumentere opgørelse over 
eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse 
af priskuranter, originale arbejdssedler, akkordopgørelser 
samt fakturaer o.l. 
Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, 
materialer og mandskab vedrørende regningsarbejder skal 
løbende afleveres til byggeledelsen til godkendelse og 
påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det 
pågældende regningsarbejde. 
I hovedentreprise: Underentreprenørarbejder kan af 
entreprenøren maksimalt tillægges 10% til dækning af 
egne omkostninger og dækningsbidrag mv. medmindre andet 
er aftalt i entrepriseaftalen. 

 
 
 
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 
entrepenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller 
burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun 
ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at 
entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.  

  
 
 
§ 14, stk. 5:  
 
Ændring:  
Sidste punktum udgår.  
 
Tilføjelse:  
Hvis de ydelser, der er angivet med delpriser i tilbudslisten, 
udgår helt eller delvist, reduceres entreprisesummen med de 
der angivne beløb.  
 
 

   
Uklarheder, hindringer eller  lignende forhold 
     

  

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis 
aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til 
udførelse af arbejdet.  

 § 15, stk. 1: Konstaterede fejl eller uoverensstemmelser i 
grundlaget for aftalen skal dette omgående noteres i 
byggemøderaferatet, hvor problemets løsning også skal 
noteres såvel teknisk som økonomisk, forinden en ændring 
udføres.  

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i 
overensstemmelse med den indgåede aftale, skal 
entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge 
dennes anvisninger.  

  

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, 
hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet 
eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 
tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der 
ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal 
entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod 
betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at 
undgå, at bygherren lider tab. 
  

 § 15, stk. 3: Forlængelse af tidsfrister og betaling for 
foranstaltninger forudsætter, at entreprenøren efterfølgende 
kan godtgøre, at der ikke var tid til at indhente bygherrens 
afgørelse. Dersom der under arbejdets udførelse viser sig 
mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er bygherren i 
entreprenørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning for 
entreprenørens regning. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om 
foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og 
jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang 
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger 
om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne 
herved betales som ekstraarbejder.  

 § 15, stk. 4: Pligten til at indhente ledningsoplysninger og 
træffe sikkerhedsforanstaltninger og risikoen for 
ledningsskader påhviler entreprenøren. Bygherren påtager sig 
intet ansvar for eventuelle ledningsskader i forbindelse med 
entreprenørens arbejde.  

 
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne 
forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under 
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere 
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anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører 
offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse 
eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne 
afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. 
Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste 
ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab 
entreprenøren lider.  
   
Fortidsminder 
     

  

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste 
fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. 
  

  

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder 
til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det 
omfang, det berører fortidsmindet. 
  

  

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes 
under arbejdet, afleveres til bygherren. 
  

  

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste 
fortidsminder på havbunden.  

  

   
Bygherrens tilsyn  
      

  

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, 
fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af 
bygherren. 
  

  

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på 
arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.  

 § 17, stk. 2: Bygherrens tilsyn skal tilkaldes med 1 arbejdsdag 
varsel. 
 
 

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for 
entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 
udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser 
vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller 
arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelse 
af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 
forhold. 
  

   

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for 
selv at føre kontrol.  

 § 17, stk. 4:  Tilsynets gennemgang af entreprenørens 
dokumentation, herunder tegninger, beregninger samt 
leverancer, sikkerheds-, sundheds- og miljøforanstaltninger, 
arbejdsmetoder og udførte arbejder, fritager ikke 
entreprenøren for nogen del af hans ansvar for arbejdets 
kontraktmæssige udførelse. Entreprenøren er således fuldt ud 
ansvarlig for entreprisens kontraktsmæssige udførelse og kan 
ikke til støtte for en nedsættelse af et sådant ansvar påberåbe 
sig et muligt svigt fra bygherrens tilsynsførende.  
 E skal vederlagsfrit yde bygherrens tilsyn enhver ønsket 
assistance under udøvelsen af tilsynet.  

   
Entreprenørens arbejdsledelse 
     

  

§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en 
stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet 
til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 

  
§ 18, stk. 1 : På 1. byggemøde meddeler entreprenøren 
bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser 
arbejdet, samt hvem der på entreprenørens vegne udpeges til 
at indgå bindende aftaler af teknisk og økonomisk art. 
Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang 
forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af 
respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner 
må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren 
berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, 
skal den pågældende funktion suppleres med fornødent 
kvalificeres personale. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, 
at de medarbejdere, der arbejder på eller langs veje med 
trafik, opfylder de i SAB – Styring og samarbejde anførte krav 
til gennemførelse af kursus. Hvis bygherren under 
entreprisens udførelse ikke finder byggelederens samarbejde 
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tilfredsstillende, herunder at denne ikke efterlever de i 
nærværende betingelser opstillede krav/regler bl.a. 
vedrørende de trafikale forhold, forbeholder bygherren sig ret 
til at kræve arbejdslederen udskiftet med 3 dages varsel. 
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden 
vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio 
eller TV – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående 
skriftlig aftale med bygherren.     

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til 
stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.  

  

   
Byggemøder 
     

  

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og 
udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de 
entreprenører, bygherren har kontraheret med.  

  
§ 19, stk. 1: Byggemøder afholdes hver 2. uge, medmindre 
andet er aftalt i entrepriseaftalen. Bygherren (eller bygherrens 
rådgiver) udarbejder referater, som tilstræbt udsendt senest 5 
arbejdsdage efter det afholdte møde. 
Indsigelse mod byggemødereferater skal ske senest første 
byggemøde efter referatets udsendelse. I modsat fald  
betragtes dette som godkendt og bindende for 
begge parter. 
 
 
 
 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved stedfortræder deltage i 
byggemøderne. 
 
 
 

 § 19, stk. 2: Entreprenørens stedfortræder skal have prokura 
til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne. På 
bygherrens anmodning skal de af entreprenøren antagne 
underentreprenører deltage på byggemøderne.  

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag 
det antal arbejdsdage-spilddage hvor arbejdet helt eller delvis 
har ligget stille.  

 § 19, stk. 3: Spilddage der ikke er angivet i næstkommende 
byggemødereferat kan ikke give anledning til 
tidsfristforlængelse.  

   
Samvirke med andre entreprenører 
     

  

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på 
byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og 
forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne 
undgås. 
 
 

 § 20: Der tilføjes: Entreprenøren skal tillade, at ansatte 
beskæftiget ved andre entrepriser på bygværket vederlagsfrit 
benytter hans stilladser mv., medmindre denne derved efter 
tilsynets skøn påføres væsentlige gener. 

   
Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes  

ophold i udlandet   

  

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal overfor hinanden 
angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og 
dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes 
stedfortræder, skal kunne tilkaldes. 
  

  

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, 
eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den 
pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted 
her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner 
på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens 
vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende 
parts vegne kan føres med bindende virkning.  

           

   
   

BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 

Betaling 
     

  

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren 
én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. 
Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af 
anmodningen , jf. stk. 11, betale det beløb, der på 
byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer 
for.  

 § 22, stk. 1: Acontobegæringer opstilles efter anvisning af 
bygherren. En i fællesskab mellem entreprenøren og 
bygherren foretagen opgørelse over udført arbejde danner 
grundlag for begæring om udbetaling af acontobeløb. Betaling 
vil ske 30 dage fra modtagelse af anmodning. Inden 
anmodningen fremsendes til Herning Kommune skal 
acontobegæringen være godkendt af tilsynet. Tilsynet har 5 
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arbejdsdage til denne godkendelse. Acontobegæringen skal 
vedhæftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til Herning 
Kommune. Acontobegæringer indsendes digitalt til Herning 
Kommune efter godkendelse. For arbejder, der betales som 
regningsarbejde, ydes der ingen betaling for udbedring af 
mangelfuldt arbejde.   

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 
1 - tillige kræve betaling for materialer m.v. som er købt af 
entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis 
bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 
kontraktsmæssig levering, jf. § 6. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede 
betaling-inklusive moms-for de ikke leverede materialer. 

§ 22, stk. 2: En forudsætning for betaling af materialer mv.,
som er købt men ikke leveret er desuden:  
At dokumentation for opfyldelse af foreskreven kvalitet 
foreligger.  
At disse materialer og leverancer individualiseres som 
bygherrens ejendom.  
Entreprenøren yder fuld sikkerhed i form af betryggende bank- 
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden 
betryggende måde.  
Stempelafgift og alle øvrige omkostninger i forbindelse med 
sikkerhedsstillelsen afholdes af entreprenøren.  

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før 
deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der 
oplyst herom i tilbuddet. 

§ 22, stk. 3: udgår jf. stk. 2

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. 
Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke 
tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. 
Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med 
hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. 
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat 
at det arbejde, betalingen angår er præsteret. 

§ 22, stk. 4: Såfremt, der er stillet krav om betalingsplan, skal
entreprenøren udarbejde udkast til denne med angivelse af 
hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller 
dele heraf skal udbetales. 
Betalingsfristen er 30 dage efter modtagelse af elektronisk 
faktura, med mindre andet er aftalt. Såfremt arbejdet på 
pladsen er forsinket i forhold til den, i henhold til kontrakten, 
aftalte tidsplan udskydes betaling af raterne i betalingsplanen 
svarende til forsinkelsen af arbejdet opgjort på tidspunktet for 
fakturering. .   

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om 
tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk 1. 

§ 22, stk. 5: Betaling sker samtidig med det arbejde, som
ekstraarbejdet er knyttet til. Ekstraarbejder påføres særskilt, af 
tilsynet godkendt, faktura. Det er en forudsætning for betaling 
af ekstraarbejder, at arbejdet forudgående er skriftligt 
accepteret af bygherren.  

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal 
reguleres som følge af ændringer i indeks, 
overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., 
finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele 
af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på 
grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.  
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig 
og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for 
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne 
slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med 
yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret 
forbehold om i slutopgørelsen. 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til 
bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for 
hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. 
Ved anlægsarbejder-bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 
- er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren 
inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt 
kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. 
Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 
udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag 
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for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for 
løn- og prisstigninger. 
  
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 
arbejdsdag fra modtagelsen. 
 
 
 

 § 22, stk. 10 : Entreprenørens slutopgørelse skal betales 
senest 30 dage fra modtagelsen af den elektroniske faktura. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er 
løbedage.  
   

 § 22, stk. 11 : Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 
udløbet af ovenstående betalingsfrister. Såfremt bygherren 
måtte få et tilgodehavende forrentes efter tilsvarende regler.  

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, 
skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. 
 
 

  

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren 
betale tilgodehavender, som parterne er enige om. 
  

  

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens 
adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i 
entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, 
hvis en part begærer det. 
  

  

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets 
standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale 
arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har tilgode.  

  

   
 
 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 
  

  

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldent beløb ved 
betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel 
på 5 arbejdsdage standse arbejdet.  

  

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere  straks standse arbejdet 
ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der 
åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne 
må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på 
entreprenørens opfordring ikke straks stiller-betryggende 
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.     
 
 

  

TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 

 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
  

  

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved 
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af  

1.) ændringer i arbejdets art og omfang,  som kræves af  
bygherren, jf. § 14. 

2.) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse.  

3.) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over 
hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige 
naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk. 

4.) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som 
forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer 
i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for på- 
gældende årstid og egn, eller   

5.) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
entreprenørens egne forhold. 

 § 24, stk. 1, nr. 1: Entreprenøren skal senest ved indgåelsen 
af aftalen om ekstraarbejde skriftligt fremsætte krav om 
tidsfristforlængelse. I modsat fald fortaber entreprenøren 
retten til tidsfristforlængelse.  
 
 
§ 24, stk. 1, nr. 4 : I entreprenørens tidsplan skal indregnes 
følgende antal spilddage som følge af vejrlig:  
Jan.Feb.Mar.Apr.Maj.Jun 
6 6 5 3 2 1  
Jul.Aug.Sept.Okt.Nov.Dec. 
2 4 4 4 5 5 
Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres 
månedsvis.  
Spilddage opgøres ved hvert byggemøde og godkendes iht. 
følgende kriterier:  
Vind: Vindhastighed større end eller lig med 15 m/sek 
(gennemsnit over en periode på 10 minutter)  
Nedbør: Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne 
svarer til 10 mm nedbør)  
Temperatur: Lavere temperatur end – 5 °C kl. 09.00. 
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Til måling af vejrliget skal der anvendes målestation opstillet 
på arbejdspladsen. Det er en forudsætning for godkendelse af 
spilddage, at et af de ovennævnte kriterier medfører 
standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen.      
 
 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller 
begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan 
kræves. 
  

 § 24, stk. 2: Bygherren er berettiget til at kræve, at 
entreprenøren foretager forcering, flytter aktiviteter eller 
lignende for at undgå eller begrænse entreprenørens ret til 
tidsfristforlængelse som følge af forholdene nævnt i § 24, stk. 
1. I så fald er bygherren forpligtet til at dække entreprenørens 
dokumenterbare merudgifter som følge heraf.  
 

 
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en 
frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. 
Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 
 
 
 

  

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
     

  

§ 25.  Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 
tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.  

  
 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse 
ikke rejses herudover.  

  

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk 
rets almindelige erstatningsregler.  

  

 
 

  

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 
      

  

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved 
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller 
anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, 
nr. 3),4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som 
nævnt i  § 24, stk. 1,nr. 1. 
  

  

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller 
begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan 
kræves. 
  

  

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, 
skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. 
Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.  

  

 
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 
     

  

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis 
forsinkelsen skyldes 

1.) bygherrens forhold, jf, § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har 
udvist fejl eller forømmelse, anden entreprenørs 
ansvarspådragende eller 

2.) forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts 
ansvarspådragende forsinkelse.  

 § 27, stk. 1: Såfremt en entreprenør mener at være blevet 
påført øgede udgifter som følge af bygherrens eller en anden 
entreprenørs forhold, skal kravet om erstatning/godtgørelse 
snarest muligt fremsættes skriftligt over for bygherren. Ethvert 
sådant fremsat krav skal snarest følges af en specificeret 
opgørelse over kravets størrelse og sammenhæng.  
 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til 
forsinkelsen kan henføres til  

1.)  § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 eller 

2.)  § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af  nærværende 
bestemmelses stk. 1 eller stk.   3. 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt,  dog uden 
entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre 
andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende 
videregående tab.  

  

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføren til § 24, stk. 1, nr. 3,   
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eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til 
godtgørelse.  

ARBEJDETS AFLEVERING 

Afleveringsforretningen 
     

  

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 
entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om 
tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 
entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted 
senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 
4.  

  

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne 
er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny 
afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren 
skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.    
  

 § 28, stk. 2:  En mangel anses for væsentlig, såfremt manglen 
på ikke ubetydelig måde hindrer, sinker eller fordyrer 
påbegyndelse eller fremdrift af anden entreprise eller 
ibrugtagning af arbejdet udført under denne entreprise.  
Såfremt bygherren må foretage flere mangelgennemgange 
grundet entreprenørens fulde eller delvise tilsidesættelse af 
sin pligt til at afhjælpe mangler, jf. § 31, stk. 1 kan 
entreprenøren pålægges bygherrens merudgifter herved.  
På tilsynets forlangende skal entreprenøren fremskaffe 
lodsejererklæringer fra de enkelte lodsejere der evt. er blevet 
berørt af entreprisen.  
 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til 
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. 
Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 
2.2. punktum. 
 

  

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal 
indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller 
fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse 
skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit 
afleveres hver for sig. 
 
 
Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 
36, stk. 1 – afleveres de enkelte entrepriser særskilt, 
medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.   

  
 
 
 
 
 
 
§ 28, stk. 5: Ved anlægsarbejder afleveres entreprisen 
samlet. 

 
 

  

   
Afleveringsprotokol  
     

  

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument 
(afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved 
arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. 
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå 
af dokumentet. 
  

  

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og 
entreprenøren. 
  

  

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig underretning om 
afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af 
afleveringsprotokollen.  

  

   
   

MANGLER VED ARBEJDET  

Mangelsbegrebet 
     

  

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, 
fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens 
eventulle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det 
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samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt 
ydelse i forbindelse med arbejdet. 
  
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af 
sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. 
Dette gælder dog ikke 

1.) når entreprenøren i tilfælde af frit materiale- valg godtgør, 
at kontraktsmæssige materialer ikke findes eller ikke kan 
skaffes på grund af krig, inførselsforbud eller lignende, eller 

2.) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte  
materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at 
fremskaffe disse i kontraktsmæssig stand må anses for 
udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens 
indgåelse ikke burde have taget i betragtning. 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt 
underrette bygherren som opståede eller mulige hindringer,jf. § 
15. 
  

  

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er 
tilsikret ifølge aftalen.  

  

 
 

  

Mangler påvist ved afleveringen 
      

  

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der 
påvises ved afleveringen.  

  

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning 
af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under 
hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, 
når manglerne er afhjulpet. 
  

  

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - 
eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at 
afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er 
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt 
meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes. 
  

  

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste 
mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for 
entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, 
jf. § 34.  

  

   
Mangler påvist efter afleveringen  
     

  

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at 
afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, 
stk. 3, nr. 3. 
  

 § 32, stk. 1: For anlæg, komponenter og dele, der udskiftes, 
eller på hvilke der foretages væsentlige reparationer inden for 
afhjælpningsperioden, forlænges mangelafhjælpningsperioden 
med den tid, der er gået fra afleveringen til udskiftnings- eller 
reparationstidspunktet.   
Alle omkostninger og herunder afledte omkostninger forbundet 
med udskiftninger reparationer m.v. foretaget i 
afhjælpningsperioden betales af entreprenøren.  
Såfremt der konstateres mangler på eller efter 
afleveringsforretningen, som entreprenøren er forpligtet 
og/eller berettiget til at afhjælpe, og bygherren som følge heraf 
er nødsaget til at deltage i mere end 1 gennemgang af 
mangelafhjælpningen, er bygherren berettiget til at kræve 
rimelige og dokumenterede udgifter til deltagelse i de 
efterfølgende mangelsafhjælpningsgennemgange dækket af 
entreprenøren.  
 
 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis 
entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig 
tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette 
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft 
uforsvarligt forhold. 
  

  
 
 
 
 
 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning 
af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under 

 § 32, stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse om væsentlig 
afhjælpning kan udskydes til foretagelse sammen med 
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hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse. 
når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan 
udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle 
mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen 
ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe 
for bygherren. 
  

eventuel afhjælpning efter godkendt 1-års eftersyn  

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen 
nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har 
bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens 
regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. 
 

  

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for 
entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og 
entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage 
afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at 
antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette 
måde eller uden ufornødent ophold.  

  

   
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v. 
     

  

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang 
til at foretage udbedring for entreprenørens regning, §§ 31 og 
32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal 
der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 
Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.   

  

   
Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 
     

  

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31,  
stk. 4. og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade 
manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et 
afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til 
afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i 
tilfældene nævnt i § 33. 
  

  

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, 
det ville have kostet at afhjælpe manglerne. 
  

  

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet 
med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter 
bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder:  

1.) enten som forskellen mellem den aftalte en- treprisesum 
og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, 
hvis der var indgået aftale om arbejdet i den forelig- gende 
stand, 

2.) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi 
uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand. 

 
Stk.4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som 
følge af mangler gælder reglerne i § 40.  

 

  

   
Entreprenørens ansvar for følgeskader 
     

  

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en 
følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller 
forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne 
angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. 
  

  

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab.  

  

   
Mangelsansvarets ophør        
 
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil 
skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler 
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fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette 
tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 
Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om 
forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse 
tilfælde.  
 
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for 
hvilke det gælder, 

1.) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 

2.) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt 
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

3.) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 

  

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 
stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige 
regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis 
mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige 
regler, skal følgende gælde: 

1.) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden 
ændres til, at sikkerheden ophører. 

2.) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem- melsen i § 
10, stk. 4, om leverandøransvar. 

3.) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, 
ændres til 1 år. 

4.) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke 
anvendelse.  

  

   
   

1- OG 5–ÅRS EFTERSYN 

1-års eftersyn 
     

  

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af 
arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.  

  

   
5-års eftersyn 
     

  

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 
senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter 
afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 
  

  

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan 
entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen 
skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.  

  

   
Fælles regler for eftersyn 
     

  

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal 
være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15- ved 
hovedentreprise dog mindst 20-arbejdsdages varsel. 
  

  

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument 
(eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved 
arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. 
  

  

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og 
entreprenøren. 
  

  

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts 
medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden 
part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om 
indholdet af eftersynsprotokollen. 
 

  



  

 
 
 
 

18 
 
 
 

 

SÆRLIGT OM OPHÆVELSE  

Bygherrens hæveret 
     

  

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til 
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 

1.) hvis der - uden ret til  tidsfristforlængelse - foreligger en  
væsentlig forsinkelse fra entrep- renørens side med hensyn til 
arbejdets ud- førelse, og forsinkelsen medfører betydelige 
ulemper for bygherren, eller 

2.) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger 
væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er 
tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem ad- 
gangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, 
eller 

3.) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 
bygherren har grund til at antage, at entre- prenøren ikke vil 
være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. 

  

 
Entreprenørens hæveret  
      

  

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - 
ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, 
der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder 
rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt. 
  

  

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til 
bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens 
side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af 
afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke 
hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt 
tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved 
stillet sikkerhed.  

  

   
Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkort m.v. 

     

  

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve 
aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder 
derfor. 
  

  

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af 
konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en 
frist på 5 arbejdsdage give medelelse om, hvorvidt det vil 
indtræde. 
  

  

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts 
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om 
tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig 
at være således, at parten må antages at være ude af stand til 
at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at 
parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke 
straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse jf. § 
6 og 7. 
  

  

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden 
part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke 
anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten 
af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne 
for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller 
fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse. 
  

  

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.    
   
En parts død 
     

  

§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo,   
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finder bestemmelserne i § 42, stk.1 og 2, tilsvarende 
anvendelse. 
  
Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er 
dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i 
entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens 
ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er 
betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende 
sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 6 og 7. 
  

  

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige 
betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren 
ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet 
af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens 
død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke 
finde sted. 
  

  

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.    
   
Fælles regler om ophævelse 
     

  

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.    
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver 
aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en 
registreringsforretning ( stadeforretning), der skal afholdes 
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes 
registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter 
indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 
  

  

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et 
dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og 
kvalitet af det udførte  arbejde. Dokumentet underskrives af 
parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og 
skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 
  

  

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er 
repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne 
gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den 
mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig 
underretning om registreringens gennemførelse og om 
registreringsprotokollens indhold. 
  

     

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller 
den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til 
at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder 
sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse 
vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for 
anvendelsen. 
  

     

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part 
ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.  

  

   
   

TVISTER 

Syn og skøn 
      

  

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn 
og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed, København. 
 
 
Stk. 2.  Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af  

• 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt 
disse parters adresse og telefonnummer,  

• 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 
redegørelse for sagen, og som indeholder de 
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes 
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(skønstemaet),  

• 3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,  

• 4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 
kvalifikationer hos skønsmanden og  

• 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et 
særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.  

 
 
Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed èn skønsmand. Hvis 
Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der 
udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere 
skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til 
parternes ønske. 
  

  

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde 
sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis 
begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, 
tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om 
supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 
anden skønsmand.  
    

  

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om 
skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder 
skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. 
Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, 
tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved 
fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i 
så fald skønsmandens honorar. 
  

  

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i 
forholdet mellem bygherren og flere parter (entrepreprenører, 
leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. 
  

  

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.  

  

   
Sagkyndig beslutning om stillet  sikkerhed m.v. 

  
  

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en 
sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet 
sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde 
betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af 
parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. 
  

  

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at 
beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. 
  

  

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som 
fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes 
samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. 
  

  

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til 
at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig 
anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med 
yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den 
sagkyndige fastsætter. 
Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og 
inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang 
udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale 
udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. 
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. 
  

  

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af 
sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald 
bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om 
betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om 
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udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den 
sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren 
til at anlægge voldgiftssag efter  § 47. 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan 
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 
arbejdsdage. 

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet 
sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at 
parterne og garanten har fået skriftlig meddelse om 
beslutningen. 

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning 
gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

Voldgift 

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for 
bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er 
endelige.  

§ 47, stk. 1 : Konflikter håndteres på det lavest mulige niveau
og overlades ellers uden ugrundet ophold til nærmeste højere 
niveau med henblik på løsning. For at sikre en hurtig 
behandling af voldgiftssager, skal der snarest muligt efter 
afgivelse af klageskrift og svarskrift afholdes et møde, hvor 
sagens videre forløb aftales med bindende virkning. På mødet 
fastsættes bindende tidsfrister for bl.a. forberedelsens 
yderligere skridt samt for den mundtlige forhandlings 
begyndelsestidspunkt. Hvis disse aftaler ikke overholdes, kan 
sagen indbringes for de almindelig domstole.  

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af 
klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 
1.) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse 

parters adresse og telefonnum- mer, 

2.) Klagerens påstand samt en kort fremstilling af de 
kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes og 

3.) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som  
klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være 
vedlagt.  

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 
medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets 
formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed 
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets 
formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal 
fungere som voldgiftsrettens formand. 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med 
yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De 
dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med 
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om 
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der 
er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der 
har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var 
tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene 
af 1 medlem. 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de 
regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed. 

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i 
forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, 
leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.   

§ 47, stk. 8: Entreprenøren er forpligtet til i sine aftaler med
inden- og udenlandske underentreprenører, væsentlige 
leverandører og andre at bestemme, at tvister skal afgøres 
ved voldgift i henhold til § 47. Dette skal på anfordring 
dokumenteres af entreprenøren.    
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