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Generelle bestemmelser

Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad § 21, stk. 1.

Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af:

-   Udbudskontrolplan for entreprisen

-   Resultater fra projektgennemgangen

-   Firmabestemt fremgangsmåde i overensstemmelse med det pågældende 

entreprenørfirmas kvalitetssikringspraksis

Udbudskontrolplanen, som fremgår af omstående sider, udgør en systematisk 

oversigt over bygherrens minimumskrav til indholdet af den af entreprenøren 

senere udarbejdede kontrolplan, herunder art og omfang af kontroller samt 

den tilhørende kontroldokumentation. Teksten i udbubskontrolplanen erstatter 

ikke krav i AAB/SAB.

Ved udarbejdelse af kontrolplanen skal entreprenøren målrette kontrollen 

 mod følgende kritiske emner:

-    Hvor sikkerhed er afgørende

-    Arbejder der skjules i løbet af arbejdet

-    Små tolerancer

-    Krav i udbudsmateriale og kontrakt

Kontrolplanen skal opdele anlægget i passende kontrolafsnit. Inden for de enkelte 

afsnit skal kontrolplanen blandt andet dokumentere oplysninger om:

-   Hvad der skal kontrolleres

-   Hvor der skal kontrolleres

-   Hvordan kontrolleres (kontrolmetode)

-   Hvornår der kontrolleres og frekvens

-   Kriterier for godkendelse

-   Krav til dokumentation

-   Kontrollant

-   Eventuelle bemærkninger

-   Kontroldokumentation

Kontroldokumentationen skal foreligge i form af kontrolskemaer, blanketter, 

følgesedler, prøveattester, certifikater osv. I kontrolplanen skal entydigt henvises til 

relevant kontroldokumentation.

Original kontroldokumentation skal opbevares på systematisk form og tilsynet skal

have fuld adgang til kontroldokumentationen
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16014 23. juni 2020

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Rydning

1 Arbejdsarealet og 

eksisterende belægninger og 

vejudstyr

Alle strækn. Opklaring af om 

projekt og 

informationer er 

forstået

Før delarbejder 

igangsættes

SAB Jordarebjde Tilstandsrapport, 

Nivellement,  Foto

2 Rydning af fremtidigt 

vejareal og midlertidigt 

eksproprierede arealer

Alle strækn. Visuelt

Forudgående 

godkendt omfang

Løbende Godkendt omfang

Materialer 

genanvendes eller 

sendes til 

godkendt 

genbrugsplads

Kontrolsedler

3 Opbrydning/optagning af 

ubundne bærelags- og 

bundsikringsmaterialer, 

kantsten, brosten, fliser og 

lignende

Alle strækn. Visuelt

Forudgående 

godkendt omfang

Løbende Godkendt omfang

Materialer 

genanvendes eller 

sendes til 

godkendt 

genbrugsplads

Kontrolsedler

4 Planum Alle strækn. Visuelt Inden bundsik-

ringslag
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UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum

Byggemodning af Mørupvej, etape 2

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

2 Højder Alle strækn. Nivellement pr. 5 x 5mInden bundsik- Max 10 % må Nivellement med

ringslag afvige mere end stedsangivelse

40 mm, ej ensidig

3 Komprimering - indbygning Alle strækn. Komprimeringsprøv

e pr. 40 m jævnt 

fordelt over 

tværsnittet

Inden BL i.h.t. SAB Rapport

Råjord som genindbygges eller anvendes som bundsikring

5 Overflade Alle strækn. Nivellement i Inden SG/aflever- Max afvigelse Nivellement med

tværsnit pr. 20 m ing 20 mm stedsangivelse

6 Komprimering Alle strækn. Komprimerings- Inden SG/aflever- Gennemsnitlig Rapport med

prøve pr. 100 m ing Komprimerings- Stedsangivelse

grad større end

95 % og ingen

under 92 % 

vibration

7 Lagtykkelse Alle strækn. Måling med f.eks. Inden SG/aflever- Overholdelse af Rapport med

tommestok ing stillede krav Stedsangivelse
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UDBUDSKONTROLPLAN Kloakarbejder

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialekontrol:

1 Kloakmateriale Modtagekontrol Alle leverancer Projektkrav/ Følgesedler

offentlig kontrol opbevares

Proceskontrol:

2 Tilslutningskoter Eksisterende Nivellement Inden opstart Afvigelser

ledninger/ meddeles tilsynet

brønde

3 Omkringfyldning Alle strækn. Komprimerings- Inden tilfyldning Mindst 100 % SP Rapport med

prøve pr. 50 m Stedsangivelse

4 Tilfyldning Alle strækn. Komprimerings- Inden overbyg- Projektkrav Rapport med

prøve pr. 50 m ning Stedsangivelse

5 Registrering Brønde/ret- Indmåling (z,y,z) medLøbende I henhold til Rapport og tegning 

ningsænd-  totalstation  iht. SAB DS 430/DS 437 med beregnede 

ringer og SAB. afvigelser ift. Projekt i mm

6 Kloaksystem Hele system Rensning og Inden trykprøve Godkendes af TV-inspektion

spuling og TV-inspektion tilsyn
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UDBUDSKONTROLPLAN Kloakarbejder

Byggemodning af Mørupvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Proceskontrol fortsat:

7 TV-inspektion Hele system TV-inspektion Inden aflevering Fejlfri rapport Rapport

(udføres af bygherre)

8 Trykprøvning Spildevand TV-inspektion Inden aflevering Fejlfri rapport Rapport

(udføres af bygherre)

M:\16014\02_AFTALEFORHOLD\02-01_UDBUDSMATERIALE\16014_UKP.xls Side 5



16014 23. juni 2020

UDBUDSKONTROLPLAN Bundsikringsarbejder

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialeegenskaber

1 Friktionsmateriale Sigteprøve pr. Inden udlægning SAB Godk. kornkurver

1000 m³

Proceskontrol:

2 Overflade Alle strækn. Nivellement i Inden SG/aflever- Max afvigelse Nivellement med

tværsnit pr. 20 m ing 20 mm stedsangivelse

3 Komprimering Alle strækn. Komprimerings- Inden SG/aflever- Gennemsnitlig Rapport med

prøve pr. 40 m ing Komprimerings- Stedsangivelse

grad større end

95 % og ingen

under 92 % 

vibration

4 Lagtykkelse Alle strækn. Måling med f.eks. Inden SG/aflever- Overholdelse af Rapport med 

tommestok ing stillede krav stedangivelse og 

beregnet afvigelse ift. 

projekt.
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UDBUDSKONTROLPLAN Stabile grusbærelag

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialeegenskaber

1 Materiale Sigteprøve Inden indbygning SG II Godk. kornkurver

Proceskontrol:

2 Overflade Alle strækn. Nivellement med 1 

punkt pr. 100 m, 

dog mindst 20 stk. 

Inden 

asfalt/aflevering

Max afvigelse 1 

cm 

Rapport med 

stedangivelse og 

beregnet afvigelse ift. 

Projekt i mm

3 Komprimering Alle strækn. Komprimerings- Inden asfalt/ Gennemsnitlig Rapport med

prøve pr. 50 m aflevering Komprimerings- Stedsangivelse

grad større end

95 % og ingen

under 92 % 

vibration

4 Lagtykkelse Alle strækn. Måling pr. 500 m² Inden asfalt/ SAB + tegninger Rapport med 

aflevering stedangivelse og 

beregnet afvigelse ift. 

projekt i mm.
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UDBUDSKONTROLPLAN Brolægning

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Kantsten:

Materialer:

1 Sættemateriale alle lev. Modtagekontrol Ved levering fck > 15 MPa Godkendt

kornkurve

2 Fugematerialer Sigteprøver Ved levering SAB Godkendt

kornkurve

Proceskontrol:

3 Højder Alle strækn. Nivellement i Inden asfalt SAB og AAB Nivellement med

tværsnit pr 20 m / aflevering stedsangivelse

4 Jævnhed Udv. Strækn. Nedstik fra 3 m Inden asfalt Nedstik mindre Rapport med 

retholt / aflevering end 10 mm stedsangivelse

5 Fugebredde alle strækn. Måling med f.eks. Inden asfalt Fuge mellem Rapport med 

tommestok / aflevering 2mm og 4 mm stedsangivelse

6 Horisontal afvigelse Alle strækn. Nivellement med 1 

punkt pr. 100 m, 

dog mindst 20 stk. 

Inden asfalt 

/aflevering

Max afvigelse 2 

cm 

Rapport med 

stedangivelse og beregnet 

afvigelse ift. projekt i mm
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UDBUDSKONTROLPLAN Brolægning

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Chaussésten/brosten

Materialer:

1 Sættemateriale Sigteprøver Ved levering SAB Godkendt

kornkurve

2 Fugematerialer alle lev. Modtagekontrol Ved levering SAB Godkendt

kornkurve

Proceskontrol:

3 Højder Alle strækn. Nivellement i Inden SAB og AAB Nivellement med

tværsnit pr 20 m
2

aflevering stedsangivelse

4 Jævnhed Udv. Strækn. Nedstik fra 3 m Inden Nedstik mindre Rapport med 

retholt aflevering end 10 mm stedsangivelse

5 Fugebredde alle strækn. Måling med f.eks. Inden Fuge mellem Rapport med 

tommestok aflevering 2mm og 4 mm stedsangivelse

6 Horisontal afvigelse Alle strækn. Nivellement med 1 

punkt pr. 20 m
2
, 

dog mindst 10 stk. 

Inden 

aflevering

Max afvigelse 2 

cm 

Rapport med 

stedangivelse og beregnet 

afvigelse ift. projekt i mm
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UDBUDSKONTROLPLAN Asfalt

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Kontrolprocedurer mv. i Tilsynshåndbogen for asfaltarbejder af 1. september 2005 skal følges for alle asfaltarbejder

Materialer:

1 Varmblandet asfalt Alle  

strækninger

Kornkurve og densitet Ved levering Iht. AAB Rapport 

2 Varmblandet asfalt, kørebaner Alle 

kørebaner 

strækninger

Mængdeopgørelse af 

asfaltmaterialer og 

klæbemiddel samt 

materialeprøver iht. SAB 

og AAB for entreprise- 

størrelse II

Ved levering SAB og AAB 

iht. entreprise- 

størrelse II

SAB og AAB for 

entreprise- størrelse II

3 Varmblandet asfalt, stier Alle sti 

strækninger

Mængdeopgørelse af 

asfaltmaterialer og 

klæbemiddel samt 

materialeprøver iht. SAB 

og AAB for entreprise- 

størrelse I

Ved levering SAB og AAB 

iht. entreprise- 

størrelse I

SAB og AAB for 

entreprise- størrelse I

Proceskontrol:

4 Komprimering og lagtykkelse 

(opstart og fortløbende)

Alle 

kørebaner 

strækninger

Borekerner med antal, 

placering mv. iht. AAB 

entreprisestørrelse II

Under/efter 

udlægning

Iht. AAB Rapport med 

stedangivelse 
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UDBUDSKONTROLPLAN Asfalt

Byggemodning af Mørupvej, etape 2

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Kontrolprocedurer mv. i Tilsynshåndbogen for asfaltarbejdere af 1. september 2005 skal følges for alle asfaltarbejdere

5 Overflade uden fast 

kantbegrænsning: 

Alle strækn. Nivellement med 1 punkt 

pr. 100 m2, dog mindst 20 

stk. 

Under/efter 

udlægning

Maks 30 mm for 

slidlag og 50 

mm for bærelag 

afvigelse. 

Rapport med 

stedangivelse og beregnet 

afvigelse ift. Projekt i mm

6 Overflade med fast 

kantbegrænsning: 

Alle strækn. Nivellement med 1 punkt 

pr. 100 m2, dog mindst 20 

stk. 

Under/efter 

udlægning

Maks 15 mm 

afvigelse

Rapport med 

stedangivelse og beregnet 

afvigelse ift. Projekt i mm

7 Kant uden fast 

kantbegræsning

Alle strækn. Nivellement med 1 punkt 

pr. 100 m, dog mindst 20 

stk. 

Under/efter 

udlægning

Max horisontal 

afvigelse 2 cm 

Rapport med 

stedangivelse og beregnet 

afvigelse ift. Projekt i mm

8 Jævnhed Alle strækn. Nedstik fra 5 m retskede Under/efter 

udlægning

Iht. AAB Rapport med 

stedsangivelse

9 Tværfald Alle strækn. Nedstik fra 1 m retskede Under/efter 

udlægning

Maks 3 mm / 

Maks. 5 prom.

Rapport med 

stedsangivelse

10 Sporkøring Alle strækn. Nedstik fra 2 m retskede Under/efter 

udlægning

Maks. 10 mm Rapport med 

stedsangivelse

11 Ensartethed Alle strækn. Visuel bedømmelse Under/efter 

udlægning

Iht. AAB Rapport med 

stedsangivelse
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UDBUDSKONTROLPLAN Slutarbejder

Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Muld

1 Højder Alle strækn. Nivellement Inden aflevering  ± 30 mm Nivellement med

stedsangivelse

2 Jævnhed Alle strækn. Visuelt Inden Aflevering Skøn

3 Fri for sten mv. Alle strækn. Visuelt Inden aflevering Ingen sten eller

rodknolde stør-

re end Ø 60 mm
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