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1. Alment 

1.1. Generelt grundlag 

Ved nedbrydning forstås total eller partiel fjernelse af eksisterende kon-

struktioner iht. tegningsmaterialet eller i tilbudslisten inkl. deponi af alle ma-

terialer. 

1.2. Omfang 

Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med 

tegninger og tilbudslistens poster. 

• Nedbrydning af eksisterende vindskærm lang mole 

• Opbrydning af eksisterende betonbelægning på mole for gen-

indbygning i fremtidige konstruktion 

• Nedbrydning af eksisterende indfatninger på østside af eksi-

sterende mole inkl. pullertfundamenter 

• Nedbrydning af eksisterende pælefunderet molehoved inkl. 

demontering af eksisterende molefyr 

• Optagning af eksisterende dæksten, filtersten og kernemateri-

ale inkl. ilægning i midlertidigt depot for genanvendelse i nye 

konstruktioner 

1.2.1. Nedbrydning 

Ved nedbrydning forstås total eller partiel fjernelse af bygværker med tilbe-

hør, fundamenter, mure, betonstøbninger, spuns mv. 

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren indhente alle nødvendige tilla-

delser, især tilladelser vedrørende arbejdernes sikkerhed og indflydelse på 

miljøet (støj, vibrationer, støv, røg og forurening). 

Entreprenøren skal sikre sig, at alle på arbejdspladsen er bekendt med givne 

instrukser og sikkerhedsbestemmelser. 

Entreprenøren skal udføre en plan for nedbrydningsarbejder. Planen skal 

tage hensyn til tidsfristerne, som refereret i udbudsbrevet, og skal forelæg-

ges tilsynet til accept mindst 3 dage før nedbrydningsarbejdet påbegyndes. 

Nedbrydningsplanen skal bl.a. indeholde: 

- En liste over alt materiel, der ønskes anvendt 

- En tidsplan for nedbrydningen 

- En beskrivelse af rækkefølgen for nedbrydningen af konstruktionsde-

lene. 

Kommunale og/eller andre bestemmelser/regulativer om bortskaffelse af 

bygge- og anlægsaffald er gældende for materialer nedrevet under nærvæ-

rende entreprise. 

Det påhviler entreprenøren at søge dispensation fra bestemmelsernes/regu-

lativernes krav, såfremt nedrevne materialer oparbejdes eller bortskaffes ad 

andre veje end de af myndighederne foreskrevne. 

Entreprenøren skal senest ved aflevering af entreprisen til tilsynet levere en 

komplet redegørelse over afhændelsen af alt nedrevet materiale vedlagt ko-

pier af køresedler, vejesedler mv. 
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1.2.2. Demontering 

Ved demontering forstås nedtagning af elementer på en sådan måde, at 

disse kan genanvendes. Alle materialer fra demonteringsarbejder ilægges 

depot, som anvises af bygherren. 

2. Materialer 

De eksisterende konstruktioner er forsøgt beskrevet på tegningsmaterialet, 

og varierer ikke fra materialer som er normalt forekommende ved havne-

konstruktioner. 

3. Udførelse 

3.1. Nedbrydning 

Ingen form for nedbrydning må påbegyndes, før der er foretaget forskrifts-

mæssig afbrydelse af alle installationer (el, gas, vand, telefon, kloak og lig-

nende). 

Alle fra nedbrydningen hidrørende genstande, materialer mv. tilfalder entre-

prenøren med mindre andet er nævnt.  

Entreprenøren er pligtig til straks at underrette tilsynet, såfremt han under 

arbejdet støder på ikke angivne bygningsdele, installationer, bygværker og 

lignende. 

Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der intet øjeblik lægges 

unødige hindringer for trafikken forbi arbejdsstedet. Hverken naboer, trafi-

kanter, personale med relation til andre arbejder i området, eller konstrukti-

oner må på nogen måde udsættes for risiko, skade, forurening eller andre 

ulemper som følge af arbejdets udførelse. 

Valget af nedbrydningsmetode skal foretages ud fra hensynet til ovenstå-

ende. 

Brudfladen på efterladte konstruktionsdele må ingen steder være højere end 

den angivne nedbrydningsgrænse. Udragende armering skal skæres ved 

brudfladen. 

Det påhviler entreprenøren at undgå forurening af materialerne under ned-

brydningen. Konstateres forurening, skal forurenet materiale behandles i 

henhold til myndighedernes krav. 

Hvis forureningen skyldes entreprenørens arbejdsmetoder, påhviler det en-

treprenøren uden udgift for bygherren at bortskaffe disse forurenede mate-

rialer. 

I tilfælde af ønske om sprængning skal navnet på sprængningsfirmaet angi-

ves i tilbuddet. 

Evt. sprængning må kun udføres af firmaer med ekspertise på området. 

Sprængningseksperten skal accepteres af tilsynet på forhånd. En sådan ac-

cept forudsætter, at der inden sprængningen foreligger en nøje udarbejdet 

sprængningsplan fra eksperten, herunder en beskrivelse af afdækningen af 

betonkonstruktionen samt sikring mod udkast. 

Det vil endvidere blive krævet af entreprenøren, at han over for bygherren 

afgiver en erklæring om: 
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At  han hæfter for enhver skade, der i anledning af sprængningen 

måtte ske på personer eller ejendom - offentlig såvel som pri-

vat. 

At  han påtager sig samtlige udgifter i forbindelse med afspærring 

af området samt underretning af alle omkringboende og øvrige 

vejfarende. 

At  han på alle måder vil undgå at påføre vejtrafikken samt de om-

kringboende gener ud over det strengt nødvendige. Udkast, der 

falder på vejareal samt på privat ejendom, vil omgående blive 

fjernet efter hver sprængning ved entreprenørens foranstalt-

ning, 

At  han selv hos politimyndigheden indhenter fornøden tilladelse til 

sprængningerne. Politimyndighedens skriftlige tilladelse skal 

være tilsynet i hænde senest 3 dage, før sprængningerne udfø-

res. 

3.2. Demontering 

Demontering omfatter fuldstændig fjernelse af elementer som angivet i 

nærværende FB eller på tegninger, inkl. fjernelse af alle bolte og beslag 

m.v., herunder afskæring af indstøbte bolte og andre ståldele 50 mm under 

betonoverflade og efterfølgende betonreparation. 

Demonteringsarbejder skal koordineres med nedbrydningsarbejder. 

4. Kontrol 

Al kontrol og dokumentation påhviler entreprenøren.  

Dokumentation fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfø-

relse, dog senest: 

• For forkontrol, 3 arbejdsdage før arbejdets opstart 

• For proceskontrol, løbende ifm. nedbrydning 

• For slutkontrol, før arbejdet meldes færdigt 

Entreprenøren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-

ter at kontrol har fundet sted. 

4.1. Forkontrol 

Entreprenøren skal udføre en plan for nedbrydningsarbejderne. Planen skal 

tage hensyn til tidsfristerne, som angivet i udbudsbrevet. Nedbrydningspla-

nen skal bl.a. indeholde: 

• En liste over alt materiel, der ønskes anvendt 

• En tidsplan for nedbrydningen 

En beskrivelse af rækkefølgen for nedbrydningen af konstruktionsdelene. 
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4.2. Modtagekontrol 

Ikke relevant. 

4.3. Proceskontrol 

Entreprenøren foretager løbende fotoregistrering ifm. nedbrydningsarbej-

derne. 

Konstaterer entreprenøren revnedannelser eller flytninger i et ikke forvente-

ligt omfang i de eksisterende konstruktioner ifm. nedbrydning, indstilles ar-

bejderne lokalt og tilsynet kontaktes straks. 

4.4. Slutkontrol 

Nedbrydningsgrænsen til efterladte konstruktionsdele skal kontrolleres ved 

nivellement afleveret som dwg i koordinat UTM32 etrs89. 

Entreprenøren skal senest ved aflevering af entreprisen til tilsynet levere en 

komplet redegørelse over afhændelsen af alt nedrevet materiale vedlagt ko-

pier af køresedler, vejesedler mv. 

5. Tolerancer 

Nedbrydning foretages iht. tegningsmaterialet +/- 20 mm. 


