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Projektorientering

Naervaerende projekt omhandler nyt leje i Szelvig Havn for en ny katamaran,
som tages i drift mellem Samsg@ og Aarhus i sommeren 2020. Det planlagte
leje er skitseret p& Figur 1.

Figur 1 Planskitse af nyt leje.

Den eksisterende mole er i meget ringe stand og kreaever en snarlig renove-
ring, hvis ikke denne skal risikere at styrte sammen. Da Samsg Kommune i
samarbejde med Samsg Rederi gnsker at etablere en ny sejlrute mellem
Aarhus og Salvig fra sommeren 2020 er det besluttet, at den nye mole for-
laegges mod vest, for at skabe et nyt bassin til den nye katamaran. Katama-
ranen har plads til 300 passagerer og 75 cykler (ingen biler). Den nye mole
etableres med vindskaerm svarende til den eksisterende mole, og afsluttes
med et paelefunderet molehoved.



Den nye katamaran skal anlgbe en raekke gummifendere pamonteret de nye
flydebroer (Flydebroerne er en bygherreleverance og ombygningen af disse
varetages af firmaet OSK-Shiptech). Ved anlgb overfgres energien til en
reekke rgrpaele pa bagsiden af de nye flydebroer. Det ny leje udfgres med 4
stk. betonflydebroer med dimensionen 3x20 meter med oprindeligt fribord
pa 0,5 meter. Flydebroerne forhgjes af bygherren, sa der etableres et fri-
bord pa@ +1,6 meter, svarende til ca. daekskote pa den nye katamaran. Her-
ved sikres der niveaufri adgang fra flydebroerne til faargen.

Som adgang fra flydebroerne til land, etableres en ny landgang (Landgan-
gen er en bygeherreleverance og designes af firmaet OSK-Shiptech).

Foran den nye kajvaeg i det nye havnebassin etableres en ny stenskrdning
for at sikre et bedre bglgeklima i bassinet.

Det nye havnebassin skal uddybes til kote -4,5, for at sikre tilstraekkelig
vanddybde for den nye faerge. En andel af uddybningsmaengderne (sand)
skal indbygges i nyt bagarealet samt stenskraninger og de resterende ud-
dybningsmangder (moraeneler) skal klappes.

Det nye bagareal etableres med asfaltbelaegning, svarende til gvrige arealer.

Projektformal

Formalet med entreprisen er del af renovere den eksisterende mole samt
etablere et nyt havnebassin, som ggr det muligt at etablere endnu et faerge-
leje i Seelvig Havn.

Organisation

Bygherre
Samsg Kommune
Sgtofte 10
8305 Samsg

Kontaktperson
Afdelingschef - Havnefoged
Frederik Bilsted Pedersen
Mobil: 3076 1904

E-mail: aufbp@samsoe.dk

Ingenigr
Al Consult
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV

Kontaktperson

Joe ]. Jensen

TIf.: 8641 8410

Mobil: 2062 4701
E-mail: jj@alconsult.dk
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Eksisterende konstruktioner

Der er kun et minimum af kendskab til de eksisterende konstruktioner, da
der ikke foreligger tegningsmateriale af disse. Den eksisterende mole som
skal nedbrydes, er mod vest udfgrt af daeksten. Der er ingen kendskab til
graderingen af hverken daeksten, filtersten og kerne.

Mod gst er den eksisterende mole bestaende af en paeleindfatning for de
nordligste 40 meter, og spunsindfatning for den resterende del af straeknin-
gen mod syd. Det eksisterende molehoved er udfgrt som et peelefunderet
molehoved.

Forhold i byggeperioden

Entreprengren skal sikre at hovedlejet kan besejles af M/F Prinsesse Isabella
i hele udfgrelsesperioden, da dette er den eneste forbindelse mellem Samsg
og Jylland.

Det er derfor vigtigt, at nedbrydning af eksisterende mole sker i takt med
udbygning af den nye mole, da havnebassinet ellers vurderes at blive for
uroligt.

Stedlige forhold
Projektlokalitet
Seelvig Havn, 8305 Samsg.

Afsaetning
Entreprengren foretager og er ansvarlig for al afsaetning, herunder ngdven-
digt hgjdefikspunkt og hovedledelinjer.

Koter er angivet i forhold til DVR 90.
Koordinatsystem angives i forhold til System UTM32/ EUREF89.

Dybdeforhold

Den nye mole etableres i et omrdde med vanddybder p& ca. 2,0 & 3,5 meter
vanddybde. Rammearbejder udfgres i omrader med ca. 4,5 meter vand-
dybde, som fglge af det af entreprengren udfgrte uddybningsarbejde.

Bolgeforhold

Lokaliteten er eksponeret for vind og bglger fra vest, nordvest og nord. Bgl-
gerne er ved kraftig vind dybdebegraensede til halvdelen af vanddybden
inkl. tillaeg for hgjvande.

Strgmforhold
Der er ingen naevneveerdige stremforhold.

Vindforhold
Der er ingen saerlige forhold ift. vind.

Vandstand

Forskellen mellem middelhgjvande og middellavvande er 0,6 m. Storm fra
W-NW kan give indtil 1,0 m hgjvande. Storm mellem SE og S kan give indtil
1,0 m lavvande.
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Geotekniske forhold
Der treeffes pa lokaliteten moraeneler overlejret af et lag sand.

Ledninger i terreen
Der foreligger ingen oplysninger omkring ledninger i terraen i entrepriseom-
radet.

Arbejdsplads
Efter naermere aftale anvises arbejdsplads og midlertidigt depotareal som
entreprengrerne kan rade over.

Adgangsforhold

Adgang til byggepladsen skal ske direkte via adgangsvejen til Havnen. En-
treprengren skal sgrge for forngden instruktion og sikring under transporter,
der kan frembyde fare for pakgrsel eller beskadigelser af eksisterende an-
leg.

Skure, toiletter m.v.
Entreprengren etablerer arbejdsskure og toiletter til egne folk efter geel-
dende forskrifter.

Hvis der gnskes etableret faciliteter som vand, aflgb m.v. pahviler dette en-
treprengren fuldt ud selv at etablere disse, og pa bygherrens forlangende, at
fjerne dem ved arbejdets afslutning.

Private motorkgretgijer tilhgrende entreprengrens personale skal anbringes
pa en del af arbejdspladsen efter naermere aftale med havnen.

Evt. campingvogne og beboelsesvogne kan placeres ved arbejdspladsen.

Brand og ulykkestilfeelde
Ved placering af skure og materialer skal der tages hensyn til, at en even-
tuel brand ikke forplanter sig til andre dele af byggepladsen/ Skurbyen.

Det pahviler entreprengren, at sikre egne skure og oplagret materiale mod
brand.

Ved brand- og ulykkestilfeelde alarmeres til "112" og bygherren informeres.

Vand og el
Entreprengren betaler for sdvel installationer som forbrug.

Belysning
Ngdvendig orienteringsbelysning udover eksisterende belysning etableres af
entreprengren. Al arbejdsbelysning etableres af entreprengren.

Vejens og pladsens renholdelse

Der skal under arbejdets gang holdes god orden pa materialer og materiel,
og der skal mindst en gang om ugen foretages oprydning inden for entre-
prengrens arbejdsomrade.

Henstillinger fra bygherren og tilsynet om evt. yderligere oprydning skal
straks efterkommes.
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Det pahviler entreprengren at vedligeholde samt at holde tilkgrselsveje, ar-
bejds- og oplagspladser rene og ryddet.

Ved aflevering retableres veje og pladser, sa de overdrages i den stand de
blev overtaget ved projektets opstart. Det er entreprengrens pligt at fotore-
gistrere forholdene inden opstart.

Havnefaciliteter
Liggeplads for flydende materiel vil blive anvist af Bygherren.

Losning og lastning af sten forventes ikke at kunne finde sted i Szelvig Havn,
som fglge af manglende arealer, og entreprengren ma vurdere en alternativ
Igsning, hvis entreprengren er enig i denne vurdering.

Alle afmaerkninger, pabud m.v. skal udfgres i henhold til de internationale
sgvejsregler og anvisninger. Entreprengren skal etablere de midlertidige af-
meerkninger til sgs, der matte blive pakreevet af Sgfartsstyrelsen.

Entreprengren skal tilrettelaegge sit arbejde sdledes, at hovedlejet til enhver
tid uhindret kan besejles af M/F Prinsesse Isabella.

Skibs- og vareafgifter

Skibsafgifter

Skibe, fartgjer og andet flydende materiel, der udelukkende anvendes i for-
bindelse med entreprisen, er fritaget for skibsafgift i Szelvig Havn.

Vareafgift

Varer og materiel, som ind- og udfgres sgveaerts over havnen, og som ude-
lukkende skal anvendes i forbindelse med entreprisen, er fritaget for vareaf-
gifter i Seelvig Havn

Entreprengrens personale

Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udfgrelse kraeves en
arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pageeldende ar-
bejder. Denne skal vaere fuldt beskaeftiget ved naerveerende entreprise og
veere til stede alle arbejdsdage samt have det forngdne antal medarbejdere
til radighed.

Aflgbs- og elarbejder skal udfgres af autoriseret kloakmester og elinstallatar.

Stgjkrav

Af hensyn til naboejendomme skal stgjende aktiviteter begraenses mest mu-
ligt. Stgjende aktiviteter (nedbrydningsarbejde, kgrsel med materiel, ram-
mearbejde mv.) er kun tilladt pd hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00.

I anleegsperioden skal der som udgangspunkt overholdes fglgende stgjni-
veauer ved graensen til ejendomme pa 60 dB.

Arbejde pa land i tidsrummet kl. 18.00-06.00 p& savel hverdage som Igr-
dage og sgndage kraever seaerlig tilladelse fra bygherren og evt. forvarsling af
beboerne i omradet skal i givet fald foretages af entreprengren. Dette gael-
der dog ikke for udstyr og materiel, der er registreret under Sgfartsstyrelsen
eller tilsvarende.



Bygherren kan kraeve, at entreprengren ved stgjmaling dokumenterer at
ovennavnte stgjkrav overholdes. Placering af maleudstyret aftales med til-
synet.

Sikkerhedsarbejde

Alle ngdvendige og af myndighederne kraevede sikkerhedsforanstaltninger
skal vaere indregnet i tilbuddet, herunder, men ikke begraenset til, alle af-
speerringer og afmaerkninger.

Arbejdsfartgjer pa sgen skal fgre, vise og afgive de for sadanne fartgjer fo-
reskrevne signaler og lys og varp fra arbejdsfartgjer skal veere afmaerket
med bgjer. Der henvises til Sgfartsstyrelsens vejledning.

Entreprengren skal drage omsorg for, at arbejdet foretages med tilbgrlig for-
sigtighed, og han baerer det fulde ansvar for alle ulemper, som matte opsta
som fglge af forssmmelighed i s3 henseende.

Hovedentreprengren skal koordinere sikkerhedsarbejdet inden for arbejds-
omradet og udarbejdede "Plan for sikkerhed og sundhed" (PSS).

Sammen med PSS skal entreprengren aflevere en Beredskabsplan, som be-
skriver de forholdsregler, entreprengren paregner taget, safremt der ved
uheld under arbejdets udfgrelse opstar risiko for personskader og beskadi-
gelse af det omgivende miljg.

I PSS skal det angives, at ved fund af miner og andre eksplosive genstande
kontaktes Sgvaernets Vagthavende Officer.

Kvalitetssikring

Entreprengren skal inden for rammerne af et kvalitetsstyringssystem, udar-
bejde, folge, overvadge og vedligeholde en kvalitetsplan tilpasset entreprisen.
Entreprengrens kvalitetsstyringssystem kan veere baseres pa kravene i
DS/ISO 9001. Kvalitetsplanen udarbejdes efter accept til bygherrens god-
kendelse.

Kvalitetsplanen skal beskrive de kvalitetsstyringsaktiviteter, der skal til for
at opfylde kvalitetskravene angivet i fagbeskrivelserne. Dette medfarer, at
entreprengren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der
er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Generelle kontroller og proce-
durer svarende til geengs praksis iht. normer, standarder, vejledninger, erfa-
ringer, kutymer mm. for dansk byggeri forudsaettes indarbejdet i kontrolpla-
nen uanset om de ikke er fremhavet eksplicit i fagbeskrivelsen.

Kvalitetsplanen skal deekke alle leverede ydelser, alle leverede dele og alle
konstruktionsaktiviteter for entreprisen, herunder ogsa midlertidige kon-
struktioner og udstyr, der har indflydelse pa kvaliteten af det feerdige ar-
bejde, eller som har vaesentlig indflydelse p& entreprisens fremdrift.

Kvalitetsplanen kan baseres pa eksisterende procedurer hos entreprengren i
den udstraekning, de er egnede for denne entreprise.



Entreprengren er ansvarlig for, at kravene ogsa efterleves af entreprengrens
evt. radgivere, underentreprengrer og leverandgrer.

Entreprengren varetager byggeledelse og kvalitetskontrol for egne og un-
derentreprengrers arbejder. Bygherren skal have fri adgang til entrepreng-
rens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den gn-
skede kontrol, herunder gennemga entreprengrens kontroldokumentation.

Faglgende tidsfrister skal overholdes:

- Kvalitetsplanen skal forelaegges bygherren til godkendelse senest 10
arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgdelse. Intet arbejde ma pa-
begyndes, fgr denne godkendelse foreligger, med mindre andet er
aftalt.

- Arbejdsprocedurer skal efter anmodning forelaeagges bygherren til
gennemgang senest 10 arbejdsdage forud for igangsaetning af arbej-
der, hvortil de skal anvendes.

- Entreprengrens kontrolplan inkl. kontrolprocedurer, opstillet pa basis
af entreprisens fagbeskrivelser, skal efter anmodning forelaegges
bygherren til gennemgang senest 10 arbejdsdage f@gr igangsaetning
af arbejder, hvortil de skal anvendes.

- Kvalitetsplaner for evt. radgivere, underentreprengrer og leverandg-
rer skal, med mindre andet er aftalt, efter anmodning fremsendes til
bygherrens orientering senest 10 arbejdsdage fgr disse arbejder
igangseettes.

Kvalitetsplanen skal Igbende holdes ajour. £ndringer skal forelaegges pa
fgrst kommende byggemgde til bygherrens godkendelse og inden andrin-
gerne er implementeret.

Ved arbejdets afslutning fremsendes arkivet til bygherren. Hovedentrepre-
ngren fremsender:

- Kvalitetssikringsmateriale i papirform eller i digital udgave (pdf)
- Input til "som udfgrt" tegningerne, gerne noter pafgrt aktuelle ud-
budstegninger.



