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1. Alment 

1.1. Generelt grundlag 

Dette afsnit omfatter generelle krav ved uddybning af havnebassinet. 

Uddybningsarbejder omfatter i hovedtræk, 

- Uddybning af øvre sandlag for genindbygning i bagarealet, stenskrå-

ninger og moler. 

- Uddybning af moræneler inklusiv klapning på nærliggende klapplads. 

Krav, vejledninger og henvisninger i gældende udgaver af danske standar-

der er gældende i det omfang, nærværende bestemmelser ikke erstatter til-

svarende i standarderne. 

Som hovedregel påhviler al kontrol og dokumentation entreprenøren. 

2. Materialer 

2.1. Generelt 

Hvis der under arbejdet konstateres pludselige eller uventede ændringer af 

det opgravede materiale (farve, kornstørrelse, fasthed, lugt) skal tilsynet 

straks underrettes. 

Ved mistanke om, at det opgravede materiale uventet er forurenet, skal ar-

bejdet straks indstilles, indtil tilsynet giver sin tilladelse til, at det genopta-

ges. Det kan være nødvendigt at udtage prøver af opgravet, potentielt foru-

renet materiale. 

2.2. Uddybning 

Uddybningsmaterialer forventes udelukkende at består af hhv. sand og mo-

ræneler. 

3. Udførelse 

3.1. Generelt 

Dybder defineret ved koter er angivet i meter under det anvendte kotesy-

stems nulpunkt, medens dybder defineret som vanddybder er angivet i for-

hold til daglig vande (D.V.). 

Opgravede materialer, skal straks genanvendes, hvis der er tale om sand el-

ler transporteres til klappladsen, hvis der er tale om moræneler, og trans-

porten skal foregå uden spild undervejs. Eventuelt spild skal fjernes uden 

udgift for bygherren. 

3.2. Uddybning 

De angivne dybder, hvortil der skal foretages uddybning er minimumsdyb-

der, som skal tilvejebringes overalt inden for de angivne grænser. 

Over uddybningsniveau skal der være "skinnerent" ved pejling. For uddyb-

ning i nærheden af konstruktioner gælder dog nedenstående krav til udfø-

relsestolerance. 

Skråninger 

Ved tilgrænsende områder med forskellige dybder refererer grænsen til om-

rådet med størst dybde. 
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Fra begrænsningslinjerne skal der mod områder med mindre dybde, hvor in-

tet andet er anført, fremstilles en skråning med anlæg a ≥ 2.  

Fremmedelementer 

Eventuelle sten, der helt eller delvis ligger over uddybningsniveauet, skal 

fjernes i deres helhed. Eventuelt vraggods m.v., som måtte rage op over 

den angivne dybde, skal ligeledes fjernes. 

3.3. Opfyldning 

Uddybede materialer bestående af sand tillades anvendt til opfyldning i nyt 

bagareal og som kerne i stenskråninger i havnebassinet. 

3.4. Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse af det uddybede område indtil afleveringen påhviler entre-

prenøren, ligesom materialeaflejringer andet steds, der er forårsaget af ar-

bejdsudførelsen, kan forlanges fjernet uden udgift for bygherren. 

3.5. Klapning 

Klapning til søs af opgravede materialer skal foregå på godkendt klapplads. 

Det påhviler entreprenøren at holde klappladsen afmærket efter myndighe-

dernes anvisninger. Eventuelle supplerende bestemmelser givet af myndig-

hederne skal følges. 

Ved klapning til søs skal materialet spredes jævnt inden for den godkendte 

plads under hensyntagen til strømhastighed og –retning, således at sedi-

mentspredningen uden for klappladsen søges reduceret mest muligt. Det vil 

sige, at der klappes eksempelvis i den sydlige ende ved nordgående strøm 

og omvendt ved sydgående strøm. Af hensyn til bl.a. fiskeri må klapmateri-

alet ikke indeholde fremmede genstande, såsom fendere, ståldele, pæle-

stykker, beton mv. 

Fartøjer, der udfører klapninger, skal være udstyret med elektronisk positio-

neringsudstyr samt AIS. 

Klappladsen skal anvendes er placeret iht. nedenstående figur. 
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4. Kontrol 

Al kontrol og dokumentation påhviler entreprenøren. 

Dokumentationen fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfø-

relse, dog senest: 

• For forkontrol 10 arbejdsdage før arbejdets opstart. 

• For modtagekontrol 2 arbejdsdage før anvendelse. 

• For efterkontrol før arbejdet meldes færdigt. 

Entreprenøren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-

ter at kontrol har fundet sted. 
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4.1. Forkontrol 

Entreprenøren skal senest 5 dage før påbegyndt udførelse, underrette tilsyn 

og bygherre. 

Uddybningsmetode 

Inden påbegyndelse af uddybning skal entreprenøren foretage en opdateret 

pejling over det aktuelle område. Entreprenøren afholder alle udgifter her-

for. Pejlingen finder anvendelse for mængdeberegninger. 

Entreprenøren skal endvidere beskrive uddybningsmetoden, og herigennem 

dokumentere, at entreprenørens materiel har præcision til at kunne udføre 

den udbudte opgave.  

Klapning og nyttiggørelse 

Entreprenøren skal iht. klap- og nyttiggørelsestilladelser underrette Natur-

styrelsen senest 7 dage før uddybning påbegyndes. Herudover skal entre-

prenøren gøre sig bekendt med og overholde alle vilkår, krav til dokumenta-

tion og kontrol anført i tilladelserne. (Tilladelse til nyttiggørelse samt klap-

ning eftersendes, da disse ansøgninger forsat er i høring) 

4.2. Modtagekontrol 

Der er ingen relevant modtagekontrol. 

4.3. Proceskontrol 

Entreprenøren skal under arbejdet føre dagrapporter, hvoraf det skal 

fremgå, hvor der har været arbejdet, og hvor stor den optagne mængde er. 

Kopi af dagrapporten skal ugentligt afleveres til tilsynet. 

Entreprenøren skal ligeledes til tilsynet aflevere dokumentation for samtlige 

mængder udsejlet til klapplads eller genindbygget i bagarealet. Dokumenta-

tionen for klappet materiale skal indeholde oplysninger om tidspunktet for 

udsejlingen af hver enkelt last, herunder navn på fartøj, mængde, type af 

materialer, hvor det er sejlet hen samt position inden for klapplads. Klappo-

sitioner skal afrapporteres dels som en logbog dels indtegnet på planer over 

klapplads. Skibe der anvendes til klapning, skal desuden være udstyret med 

AIS. 

4.4. Efterkontrol 

Uddybningsområde 

Inden aflevering af entreprisen, skal entreprenøren foretage en kontrolpej-

ling for dokumentation for korrekte dybder. 

Viser der sig mangler ved kontrolpejlingen skal entreprenøren straks af-

hjælpe disse og melde klar på ny med en pejling.  

Klapplads 

Efter endt klapning skal entreprenøren udføre pejlinger af klapplads med til-

hørende plan i målestok 1:1.000, hvis ikke andet er angivet. Pejlingen skal 

udføres med MultiBeam. 

5. Tolerancer 

Følgende tolerancer skal overholdes: 

Uddybningstolerance +/- 200 mm 
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5.1. Måleudstyr og -metoder 

Alle pejlinger foretaget af entreprenøren skal udføres som MultiBeam af 

hensyn til præcision. Præcision for opmåling skal som minimum være ca. 

150 målepunkter pr. m2. 


