
Samsø Kommune, Renovering og udbygning af Sælvig Havn

Hovedentreprise - Tilbudsliste

Kr.:

Skriver kroner:

Rettelsesblad nr.:  modtaget.

Firmastempel: , den 2019

Underskrift:

Bygherren er:

Samsø Kommune

Søtofte 10, Tranebjerg

8305 Samsø

    ekskl. moms.-                              

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige 

på tilbudslisten angivne priser og oplysninger i øvrigt.

Evt. forbehold:

Evt. alternativer:

Evt. underentreprenører:

Undertegnede tilbyder herved at udføre samtlige arbejdsydelser for færdiggørelse af 

ovennævnte arbejde i henhold til det udleverede tilbudsmateriale samt nærværende 

tilbudsliste.

Samtidig bekræfter undertegnede, at der ved udarbejdelse af tilbudet er taget hensyn til de 

forpligtelser, der gælder iht. bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og 

arbejdsforholdene i øvrigt på det sted, hvor arbejdet udføres.

Tilbudssummen er specificeret i omstående hovedposter. Samtlige ydelser til arbejdets fulde 

færdiggørelse er indeholdt i tilbudet, idet ydelser, som er inkluderet i arbejdet, men ikke 

direkte omtalt i tilbudslisten, er medregnet i de poster, hvorunder
de naturligt hører.

TILBUDSLISTE

(Alternative priser efter henvisning til alternative projekter kan anføres her)
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Samsø Kommune, Renovering og udbygning af Sælvig Havn

Hovedentreprise - Tilbudsliste

HP Arbejdsydelser

1 ARBEJDSPLADS kr. -                  

2 NEDBRYDNINGSARBEJDER kr. -                  

3 JORDARBEJDER kr. -                  

4 RAMMEARBEJDER kr. -                  

5 STÅLARBEJDER kr. -                  

6 BETONARBEJDER kr. -                  

7 TRÆARBEJDER kr. -                  

8 STENARBEJDER kr. -                  

9 UDDYBNINGSARBEJDER kr. -                  

10 AFVANDINGSARBEJDER kr. -                  

11 BELÆGNINGSARBEJDER kr. -                  

12 REGNINGSARBEJDER kr. -                  

I alt at overføre til side 1 kr. -                 

T I L B U D E T S   H O V E D P O S T E R

I alt kr.

ekskl. moms

6. Tilbudsliste (TBL). Samsø Kommune. Renovering og udbygning af Sælvig Havn_5_OK.xlsx 

20-11-2019 2 af 16



Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

1 ARBEJDSPLADS

1 Etablering af arbejdsplads Sum 1 -                         

2 Drift af arbejdsplads Sum 1 -                         

3 Afrigning af arbejdsplads Sum 1 -                         

Hovedpost 1, ARBEJDSPLADS, i alt at overføre til side 2 -                         

Renovering og udbygning af Sælvig Havn
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

2 NEDBRYDNINGSARBEJDER

1 Eksisterende mole

1 Nedbrydning af eksisterende vindskærm og fundament inkl. 

deponi

lbm 116  -                     

2 Opbrydning af eksisterende betonbelægning inkl. deponi 

(Skønnet tykkelse 20mm )
m

2 322  -                     

3 Nedbrydning af pullertfundamenter inkl. deponi sum 1  -                     

4 Nedbrydning af eksisterende pæleindfatning inkl. deponi lbm 55  -                     

5 Nedbrydning af eksisterende spuns inkl. aptering, 

ankersystem og deponi

lbm 18  -                     

6 Opgravning af dæksten inkl. ilægning i midlertidig depot m
3 1.425  -                     

7 Opgravning af filter- og kernemateriale inkl. ilægning i 

midlertidig depot
m

3 1.500  -                     

8 Demontering af eksisterende molefyr inkl. installationer og 

ilægning i midlertidigt depot for senere genudlægning

stk 1  -                     

2 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

3 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 2, NEDBRYDNING, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

3 JORDARBEJDER

1 Opgravning

1 Opgravning omkring eksisterende spuns for etablering af ny 

forankring som skråafstiver
m

3 45  -                     

2 Opgravning og tildækning af rende for fremføring af 

spildevandledning og vandforsyning inkl. opbrydning og 

reetablering af asfalt 

m
3 80  -                     

3 Levering, udlægning og tilkobling af 3" 

spildevandstrykledning

lbm 64  -                     

4 Levering, udlægning og tilkobling af 1" ledning til 

vandforsyning

lbm 64  -                     

5 Opgravning og tildækning af rende ifm. fremføring af el-

forsyning inkl. opbrydning og reetablering af asfalt 
m

3 25  -                     

2 Opfyldning

1 Opfyldning af nyt bagareal til kote +1,25 med tilførte 

friktionsmaterialer (reduceret med forventet uddybnings 

mængder)

m
3 0  -                     

3 Sandfyldning af rørpæle

1 Sandfyldning af pæle til 0,5 m fra pæletop m
3 13  -                     

4 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

5 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 3, JORDARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

4 RAMMEARBEJDER

1 Anstilling

1 Anstilling af flåde inkl. rammesetup sum 1  -                     

2 Ny spuns i havnebassin

1 Oprensning af rammelinje til kote -4,5 lbm 30  -                     

2 Indkøb og levering af spunsjern som AZ14-700, angivet som 

dobbeltjern, S355, L=10,15 m

stk. 20  -                     

3 Ramning af spunsjern som AZ14-700 dobbeltjern, 

rammekote -8,4

stk. 20  -                     

4 Tilslutning af ny spunsvæg til eksisterende kajvæg stk 1  -                     

3 Ny spuns i mole

1 Oprensning af rammelinje til kote -4,5 lbm 10  -                     

2 Indkøb og levering af spunsjern som AZ14-700 angivet som 

dobbeltjern, S355, L=11,5 m

stk. 6  -                     

3 Ramning af spunsjern som AZ14-700 dobbeltjern, 

rammekote -8,5

stk. 6  -                     

4 Pæle til vindskærm

1 Indkøb og levering af stålpæle, Ø323,9 mm, t=16 mm, 

L=7,4 m, S355

stk. 63  -                     

2 Ramning af stålpæle, Ø323,9 mm, t=16 mm, L=7,4 m, S355 stk 63  -                     

5 Molehoved

1 Indkøb og levering af Greenheart pæle, Ø300 mm, L=10 m stk. 62  -                     

2 Ramning af Greenheart pæle, Ø300 mm, L=10 m stk. 62  -                     

3 Indkøb og levering af stålpæl til molefyr, Ø323,9 mm, t=16 

mm, L=10 m, S355

stk. 1  -                     

4 Ramning af stålpæl til molefyr, Ø323,9 mm, t=16 mm, L=10 

m, S355

stk. 1  -                     

-                    Hovedpost 4, RAMMEARBEJDER, i alt at overføre til næste side
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

6 Pæle til flydebro

1 Indkøb og levering af stålpæle, Ø323,9 mm, t=20 mm, 

L=12,5 m, S355

stk. 7  -                     

2 Ramning af stålpæle, Ø323,9 mm, t=20 mm, L=12,5 m, 

S355

stk. 7  -                     

7 Svejepæl

1 Indkøb og levering af stålpæl, Ø1020 mm, t=20 mm, 

L=15,5 m, S355

stk. 1  -                     

2 Ramning af stålpæl, Ø1020 mm, t=20 mm, L=15,5 m, S355 stk. 1  -                     

8 Afviserpæle

1 Indkøb og levering af stålpæle, Ø323,9 mm, t=16 mm, 

L=12,5 m, S355

stk. 6  -                     

2 Ramning af stålpæle, Ø323,9 mm, t=16 mm, L=12,5 m, 

S355

stk. 6  -                     

9 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

10 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 4, RAMMEARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

5 STÅLARBEJDER

1 Ny spunsvæg

1 Levering og montering af stræk som dobbelt UNP240, S355 

inkl. hovedbolte og underlagsplader

lbm 36,4  -                     

2 Levering og montering af redningsstiger. stk. 1  -                     

3 Levering og montering af 2 stk. anker Ø43, L=13 m og L=7 

m, (monteres med 45
o
 fra ny spuns til eksisterende ) inkl. 

alle fastgørelsesdele

sum 1  -                     

2 Molehoved

1 Levering og montering af varmt galvaniseret ringstræk, 

h=200 mm, t=20 mm, S355

stk 2  -                     

2 Genmontering af eksisterende molefyr på nyt molehoved stk 1  -                     

3 Levering og montering af spændebånd til pæle toppen stk 62  -                     

3 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

4 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 5, STÅLARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

6 BETONARBEJDER

1 Ny spunsvæg

1 Udstøbning af hammer 450 x 476 mm inkl. forskalling,  

armering og levering af beton

lbm 28  -                     

2 Betonudstøbning af pæletop

1 Betonudstøbning af pæletop, Tykkelse 0,5 meter stk 14  -                     

2 Fundamenter for container

1 Betonudstøbning af fundamenter for ny container, 

40x40x90cm

stk 6  -                     

3 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

4 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    
Hovedpost 6, BETONARBEJDER, i alt at overføre til næste side
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

7 TRÆARBEJDER

1 Vindskærm

1 Levering og montering af azobéhjælker, 100x200mm, for 

vindskærm

lbm 

vindskærm

124  -                     

1 Levering og montering af lodrettræbeklædning for 

vindskærm, 25x125mm fyr, C18, Kl. A

lbm 

vindskærm

124  -                     

2 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

3 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 7, TRÆARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

8 STENARBEJDER

1 Mole

1 Levering og udlægning af fiberdug, 350 g/m
2

m
2 2.525  -                     

2 Genudlægning af eksisterende kerne- og filtermateriale fra 

midlertidig depot i ny kerne
m

3 1.500  -                     

3 Levering og udlægning af kernemateriale som CP45/125 m
3 350  -                     

4 Levering og udlægning af tå-sten som LMB 40/200 kg, t=1,0 

m
m

3 1.425  -                     

5 Levering og udlægning af filtersten som LMB 10/60 kg, 

t=1,4 m
m

3 1.575  -                     

6 Genudlægning af eksisterende dæksten fra midlertidig depot 

(Udlægges på indvendige side, startende længst inde )
m

3 1.220  -                     

7 Levering og udlægning af dæksten som HMA 1000/3000 kg, 

t=1,7 m
m

3 1.800  -                     

2 Stenskråning inderhavn (Snit B-B)

1 Levering og udlægning af fiberdug, 350 g/m
2

m
2 205  -                     

3 Levering og udlægning af kernemateriale som CP45/125 m
3 90  -                     

5 Levering og udlægning af filtersten som LMB 5/40 kg, t=0,5 

m
m

3 95  -                     

6 Genudlægning af eksisterende dæksten fra midlertidig depot m
3 205  -                     

3 Stenskråning yderside (Snit A-A)

1 Levering og udlægning af fiberdug, 350 g/m
2

m
2 1.350  -                     

2 Genudlægning af eksisterende uddybningssand fra 

midlertidig depot i ny kerne
m

3 800  -                     

3 Levering og udlægning af kernemateriale som CP45/125 m
3 425  -                     

4 Levering og udlægning af tå-sten som LMB 40/200 kg, t=1,0 

m
m

3 475  -                     

5 Levering og udlægning af filtersten som LMB 10/60 kg, 

t=0,5 m
m

3 525  -                     

6 Levering og udlægning af dæksten som HMA 1000/3000 kg, 

t=1,7 m
m

3 1.025  -                     

-                    Hovedpost 8, STENARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

4 Sten til molehoved 

1 Levering og udlægning som HMA 300/1000 kg i nyt 

pælefunderet molehoved
m

3 425  -                     

5 Kontrol 

1 Opmåling af eksist. mole inkl. kontrolberegning af eksistende 

stenmængder inden bestilling af nye kerne-, filter- og 

dæksten

sum 1  -                     

2 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

6 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 8, STENARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

9 UDDYBNINGSARBEJDER

1 Uddybning

1 Uddybning af havnebassin til kote -3,0 inkl. indbygning som 

kernematerialer i bagareal, stenskråning og ny mole 

(Materialer må kun genanvendes hvis der er tale om sand )

m
3 1.950  -                     

2 Uddybning af havnebassin til kote -4,5 inkl. klapning på 

klapplads iht. klaptilladelse
m

3 4.900  -                     

2 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

3 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 9, UDDYBNINGSARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

10 AFVANDINGSARBEJDER

1 Nyt bagareal

1 Vejbrønde m. 70 L. sandfang u. vandlås inkl. rist, levering 

og indbygning

stk. 1  -                     

2 Vejbrønde (tørbrønd) u. vandlås inkl. rist, levering og 

indbygning

stk. 1  -                     

3 Levering og lægning af PVC-U Ø160 inkl. jordarbejder og 

tilslutning

lbm 31  -                     

4 Etablering af udløb gennem ny spunsvæg stk. 1  -                     

2 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

3 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 10, AFVANDINGSARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

Renovering og udbygning af Sælvig Havn

11 BELÆGNINGSARBEJDER

1 Nyt bagareal

1 Levering og udlægning af bærelag som BLII, t=250 mm m
2 640  -                     

2 Levering og udlægning af stabilgrus som SGII, t=150 mm m
2 640  -                     

3 Levering og udlægning af GAB 1, t=70 mm m
2 640  -                     

4 Levering og udlægning af AB slidlag, t=25 mm m
2 640  -                     

5 Levering og sætning af kantsten langs ny mole lbm 52  -                     

6 Tilslutning af ny asfalt til eksisterende sum 1  -                     

2 Kontrol 

1 Kontrolprogram i henhold til fagbeskrivelse sum 1  -                     

3 Øvrige arbejder (skal specificeres)

-                    Hovedpost 11, BELÆGNINGSARBEJDER, i alt at overføre til side 2
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Bygherre: Samsø Kommune Sag nr.: 18.004

Entreprise:

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde
 à               

kr. 

 I alt

kr. 

12 REGNINGSARBEJDER

1 Timesatser mandskab

1 Entrepriseleder timer 75  -                     

2 Formand timer 75  -                     

3 Ufaglærte arbejdere timer 75  -                     

4 Faglærte arbejdere timer 75  -                     

5 Dykkerhold iht. gældende lovgivning inkl. udstyr og video timer 75  -                     

2 Timesatser, materiel

1 Ramsetup inkl. fører timer 50  -                     

2 Rendegraver med 2 redskaber inkl. fører timer 50  -                     

3 Lastvogn med grab/kran inkl. fører timer 50  -                     

4 Gummiged inkl. fører timer 50  -                     

5 Gravemaskine (Hydraulisk < 20 tons) inkl. fører timer 50  -                     

6 Gravemaskine (Hydraulisk > 20 tons) inkl. fører timer 50  -                     

7 Dumper, min. 15 m
3
 inkl. fører timer 50  -                     

8 Arbejdsflåde timer 50  -                     

3 Øvrige nødvendige enhedspriser (skal specificeres)

-                    Hovedpost 12, REGNINGSARBEJDER, i alt at overføre til side 2

Renovering og udbygning af Sælvig Havn
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