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1.2.

1.2.1.

Alment

Generelt grundlag

Ved nedbrydning forstas total eller partiel fiernelse af eksisterende kon-
struktioner iht. tegningsmaterialet eller i tilbudslisten inkl. deponi af alle ma-
terialer.

Omfang
Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med
tegninger og tilbudslistens poster.

e Nedbrydning af eksisterende vindskaerm lang mole

e Opbrydning af eksisterende betonbelaegning p& mole for gen-
indbygning i fremtidige konstruktion

e Nedbrydning af eksisterende indfatninger pa gstside af eksi-
sterende mole inkl. pullertfundamenter

e Nedbrydning af eksisterende palefunderet molehoved inkl.
demontering af eksisterende molefyr

e Optagning af eksisterende daeksten, filtersten og kernemateri-
ale inkl. ilaegning i midlertidigt depot for genanvendelse i nye
konstruktioner

Nedbrydning
Ved nedbrydning forstds total eller partiel fjernelse af bygvaerker med tilbe-
hgr, fundamenter, mure, betonstgbninger, spuns mv.

For arbejdet pdbegyndes, skal entreprengren indhente alle ngdvendige tilla-
delser, iszer tilladelser vedrgrende arbejdernes sikkerhed og indflydelse pa
miljget (stgj, vibrationer, stgv, r@gg og forurening).

Entreprengren skal sikre sig, at alle pd arbejdspladsen er bekendt med givne
instrukser og sikkerhedsbestemmelser.

Entreprengren skal udfgre en plan for nedbrydningsarbejder. Planen skal
tage hensyn til tidsfristerne, som refereret i udbudsbrevet, og skal forelzeg-
ges tilsynet til accept mindst 3 dage fgr nedbrydningsarbejdet pdbegyndes.
Nedbrydningsplanen skal bl.a. indeholde:

- En liste over alt materiel, der gnskes anvendt

- En tidsplan for nedbrydningen

- En beskrivelse af raekkefglgen for nedbrydningen af konstruktionsde-
lene.

Kommunale og/eller andre bestemmelser/regulativer om bortskaffelse af
bygge- og anlaegsaffald er geeldende for materialer nedrevet under naervee-
rende entreprise.

Det pahviler entreprengren at sgge dispensation fra bestemmelsernes/regu-
lativernes krav, safremt nedrevne materialer oparbejdes eller bortskaffes ad
andre veje end de af myndighederne foreskrevne.

Entreprengren skal senest ved aflevering af entreprisen til tilsynet levere en
komplet redeggrelse over afhaendelsen af alt nedrevet materiale vedlagt ko-
pier af kgresedler, vejesedler mv.



1.2.2. Demontering

Ved demontering forstas nedtagning af elementer pd en sddan méade, at
disse kan genanvendes. Alle materialer fra demonteringsarbejder ilaegges
depot, som anvises af bygherren.

Materialer

De eksisterende konstruktioner er forsggt beskrevet pa tegningsmaterialet,
og varierer ikke fra materialer som er normalt forekommende ved havne-
konstruktioner.

Udfgrelse

Nedbrydning

Ingen form for nedbrydning ma pabegyndes, fgr der er foretaget forskrifts-
maessig afbrydelse af alle installationer (el, gas, vand, telefon, kloak og lig-
nende).

Alle fra nedbrydningen hidrgrende genstande, materialer mv. tilfalder entre-
prengren med mindre andet er naevnt.

Entreprengren er pligtig til straks at underrette tilsynet, safremt han under
arbejdet stgder pa ikke angivne bygningsdele, installationer, bygvaerker og
lignende.

Arbejdet skal tilrettelaegges pd en sadan made, at der intet gjeblik laegges
ungdige hindringer for trafikken forbi arbejdsstedet. Hverken naboer, trafi-
kanter, personale med relation til andre arbejder i omradet, eller konstrukti-
oner ma pa nogen made udsaettes for risiko, skade, forurening eller andre
ulemper som fglge af arbejdets udfgrelse.

Valget af nedbrydningsmetode skal foretages ud fra hensynet til ovensta-
ende.

Brudfladen pa efterladte konstruktionsdele ma ingen steder veere hgjere end
den angivne nedbrydningsgraense. Udragende armering skal skaeres ved
brudfladen.

Det pahviler entreprengren at undgd forurening af materialerne under ned-
brydningen. Konstateres forurening, skal forurenet materiale behandles i
henhold til myndighedernes krav.

Hvis forureningen skyldes entreprengrens arbejdsmetoder, pahviler det en-
treprengren uden udgift for bygherren at bortskaffe disse forurenede mate-
rialer.

I tilfelde af gnske om spraengning skal navnet pd spraengningsfirmaet angi-
ves i tilbuddet.

Evt. spraengning ma kun udfgres af firmaer med ekspertise pd omradet.
Spraengningseksperten skal accepteres af tilsynet pa forhand. En sddan ac-
cept forudseetter, at der inden spraengningen foreligger en ngje udarbejdet
sprangningsplan fra eksperten, herunder en beskrivelse af afdaekningen af
betonkonstruktionen samt sikring mod udkast.

Det vil endvidere blive kraevet af entreprengren, at han over for bygherren
afgiver en erklaering om:



3.2.

4.1.

At han hafter for enhver skade, der i anledning af spraengningen
matte ske pa personer eller ejendom - offentlig savel som pri-

vat.

At han patager sig samtlige udgifter i forbindelse med afspaerring
af omrddet samt underretning af alle omkringboende og gvrige
vejfarende.

At han pa alle mader vil undga at pafere vejtrafikken samt de om-

kringboende gener ud over det strengt ngdvendige. Udkast, der
falder pa vejareal samt pa privat ejendom, vil omgdende blive
fjernet efter hver spraengning ved entreprengrens foranstalt-
ning,

At han selv hos politimyndigheden indhenter forngden tilladelse til
spraengningerne. Politimyndighedens skriftlige tilladelse skal
veere tilsynet i haende senest 3 dage, fgr spreengningerne udfg-
res.

Demontering

Demontering omfatter fuldstaendig fjernelse af elementer som angivet i
neervaerende FB eller pa tegninger, inkl. fijernelse af alle bolte og beslag
m.v., herunder afskaering af indstgbte bolte og andre staldele 50 mm under
betonoverflade og efterfglgende betonreparation.

Demonteringsarbejder skal koordineres med nedbrydningsarbejder.

Kontrol
Al kontrol og dokumentation pahviler entreprengren.

Dokumentation fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfg-
relse, dog senest:

e For forkontrol, 3 arbejdsdage fgr arbejdets opstart
e For proceskontrol, Igbende ifm. nedbrydning
e For slutkontrol, fgr arbejdet meldes faerdigt

Entreprengren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-
ter at kontrol har fundet sted.

Forkontrol

Entreprengren skal udfgre en plan for nedbrydningsarbejderne. Planen skal
tage hensyn til tidsfristerne, som angivet i udbudsbrevet. Nedbrydningspla-
nen skal bl.a. indeholde:

e En liste over alt materiel, der gnskes anvendt
e En tidsplan for nedbrydningen

En beskrivelse af raekkefglgen for nedbrydningen af konstruktionsdelene.
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4.3.

4.4.

Modtagekontrol
Ikke relevant.

Proceskontrol
Entreprengren foretager Igbende fotoregistrering ifm. nedbrydningsarbej-
derne.

Konstaterer entreprengren revnedannelser eller flytninger i et ikke forvente-
ligt omfang i de eksisterende konstruktioner ifm. nedbrydning, indstilles ar-
bejderne lokalt og tilsynet kontaktes straks.

Slutkontrol
Nedbrydningsgraensen til efterladte konstruktionsdele skal kontrolleres ved
nivellement afleveret som dwg i koordinat UTM32 etrs89.

Entreprengren skal senest ved aflevering af entreprisen til tilsynet levere en
komplet redeggrelse over afhaendelsen af alt nedrevet materiale vedlagt ko-
pier af kgresedler, vejesedler mv.

Tolerancer
Nedbrydning foretages iht. tegningsmaterialet +/- 20 mm.



