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Generelle bestemmelser

Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad § 21, stk. 1.

Kontrolplanen skal udarbejdes pa grundlag af:

- Udbudskontrolplan for entreprisen

- Resultater fra projektgennemgangen

- Firmabestemt fremgangsmade i overensstemmelse med det pagaeldende
entreprengrfirmas kvalitetssikringspraksis

Udbudskontrolplanen, som fremgar af omstdende sider, udger en systematisk
oversigt over bygherrens minimumskrav til indholdet af den af entreprengren
senere udarbejdede kontrolplan, herunder art og omfang af kontroller samt
den tilhgrende kontroldokumentation. Teksten i udbubskontrolplanen erstatter
ikke krav i AAB/SAB.

Ved udarbejdelse af kontrolplanen skal entreprengren malrette kontrollen
mod felgende kritiske emner:

- Huvor sikkerhed er afggrende

- Arbejder der skjules i lgbet af arbejdet
- Sma tolerancer

- Krav i udbudsmateriale og kontrakt

Kontrolplanen skal opdele anleegget i passende kontrolafsnit. Inden for de enkelte

afsnit skal kontrolplanen blandt andet dokumentere oplysninger om:

- Hvad der skal kontrolleres

- Hvor der skal kontrolleres

- Hvordan kontrolleres (kontrolmetode)
- Hvorndr der kontrolleres og frekvens
- Kiiterier for godkendelse

- Krav til dokumentation

- Kontrollant

- Eventuelle bemarkninger

- Kontroldokumentation

Kontroldokumentationen skal foreligge i form af kontrolskemaer, blanketter,

folgesedler, proveattester, certifikater osv. | kontrolplanen skal entydigt henvises til

relevant kontroldokumentation.

Original kontroldokumentation skal opbevares pa systematisk form og tilsynet skal

have fuld adgang til kontroldokumentationen
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ringslag

UDBUDSKONTROLPLAN Rajordsplanum
Etablering af Sgndervig Omfartsvej
Hvordan Hvornar Kriterier for |Dokumentations- |Udfert |Godkendt af
Nr. |Hvad skal kontrolleres |Afsnit kontrolleres kontrolleres [godkendelse |krav dato: tilsyn dato
Rydning
1 |Arbejdsarealet og Alle straekn. Opklaring af om Far delarbejder  |SAB Jordarebjde |Tilstandsrapport,
eksisterende belaegninger og projekt og igangseettes Nivellement, Foto
vejudstyr informationer er
forstaet
2 |Rydning af fremtidigt Alle straekn. Visuelt Lgbende Godkendt omfang Kontrolsedler
vejareal og midlertidigt Forudgéende Materialer
eksproprierede arealer godkendt omfang genanvendes eller
sendes til
godkendt
genbrugsplads
3 |Opbrydning/optagning af Alle straekn. Visuelt Lgbende Godkendt omfang |Kontrolsedler
ubundne barelags- og Forudgéende Materialer
bundsikringsmaterialer, godkendt omfang genanvendes eller
kantsten, brosten, fliser og sendes til
lignende godkendt
genbrugsplads
4 |Planum Alle straekn. Visuelt Inden bundsik-
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UDBUDSKONTROLPLAN Rajordsplanum
Byggemodning af Mgrupvej, etape 2
Hvordan Hvornar Kriterier for |Dokumentations- |Udfgrt |Godkendt af
Nr. |Hvad skal kontrolleres |Afsnit kontrolleres kontrolleres [godkendelse |krav dato: tilsyn dato
2 |Hgjder Alle straekn. Nivellement pr. 5 x 5/Inden bundsik- Max 10 % ma Nivellement med
ringslag afvige mereend  [stedsangivelse
40 mm, ej ensidig
3 |Komprimering - indbygning [Alle streekn. Komprimeringsprev |Inden BL i.h.t. SAB Rapport
e pr. 40 m jeevnt
fordelt over
tvaersnittet
Ré&jord som genindbygges eller anvendes som bundsikring
5 |Overflade Alle straekn. Nivellement i Inden SG/aflever- |Max afvigelse Nivellement med
tveersnit pr. 20 m ing 20 mm stedsangivelse
6 |Komprimering Alle straekn. Komprimerings- Inden SG/aflever- |Gennemsnitlig Rapport med
prave pr. 100 m ing Komprimerings- |Stedsangivelse
grad stgrre end
95 % og ingen
under 92 %
vibration
7 |Lagtykkelse Alle straekn. Maling med f.eks. |Inden SG/aflever- |Overholdelse af  [Rapport med
tommestok ing stillede krav Stedsangivelse
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UDBUDSKONTROLPLAN Kloakarbejder
Etablering af Sgndervig Omfartsvej
Hvordan Hvornar Kriterier for |Dokumentations- |Udfert |Godkendt af
Nr. [Hvad skal kontrolleres [Afsnit kontrolleres kontrolleres |godkendelse |krav dato: tilsyn dato
Materialekontrol:
1 |Kloakmateriale Modtagekontrol Alle leverancer Projektkrav/ Falgesedler
offentlig kontrol  [opbevares
Proceskontrol:
2 |Tilslutningskoter Eksisterende Nivellement Inden opstart Afvigelser
ledninger/ meddeles tilsynet
bragnde
3 |Omkringfyldning Alle straekn. Komprimerings- Inden tilfyldning |Mindst 100 % SP |Rapport med
preve pr. 50 m Stedsangivelse
4 |Tilfyldning Alle straekn. Komprimerings- Inden overbyg- Projektkrav Rapport med
preve pr. 50 m ning Stedsangivelse
5 |Registrering Brgnde/ret- Indmaling (z,y,z) me{Lgbende I henhold til Rapport og tegning
ningsaend- totalstation iht. SAB DS 430/DS 437  |med beregnede
ringer og SAB. afvigelser ift. Projekt i mm
6 |[Kloaksystem Hele system Rensning og Inden trykprgve |Godkendes af TV-inspektion
spuling og TV-inspektion |tilsyn
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(udfares af bygherre)

UDBUDSKONTROLPLAN Kloakarbejder
Byggemodning af Mgrupvej
Hvordan Hvornar Kriterier for |Dokumentations- |Udfert |Godkendt af
Nr. |Hvad skal kontrolleres |Afsnit kontrolleres kontrolleres [godkendelse |krav dato: tilsyn dato
Proceskontrol fortsat:
7 | TV-inspektion Hele system TV-inspektion Inden aflevering |Fejlfri rapport Rapport
(udfares af bygherre)
8 |Trykprevning Spildevand TV-inspektion Inden aflevering |Fejlfri rapport Rapport
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tommestok

Inden SG/aflever-
ing

stillede krav

stedangivelse og
beregnet afvigelse ift.
projekt.

UDBUDSKONTROLPLAN Bundsikringsarbejder
Etablering af Sgndervig Omfartsvej
Hvordan Hvornar Kriterier for |Dokumentations- |Udfgrt |Godkendt af
Nr. |Hvad skal kontrolleres |Afsnit kontrolleres kontrolleres [godkendelse |krav dato: tilsyn dato
Materialeegenskaber
1 [|Friktionsmateriale Sigteprave pr. Inden udlegning |SAB Godk. kornkurver
1000 m?
Proceskontrol:
2 |Overflade Alle straekn. Nivellement i Inden SG/aflever- |Max afvigelse Nivellement med
tveersnit pr. 20 m ing 20 mm stedsangivelse
3 |Komprimering Alle straekn. Komprimerings- Inden SG/aflever- |Gennemsnitlig Rapport med
prave pr. 40 m ing Komprimerings- |Stedsangivelse
grad stgrre end
95 % og ingen
under 92 %
vibration
4 |Lagtykkelse Alle straekn. Maling med f.eks. Overholdelse af  [Rapport med
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beregnet afvigelse ift.
projekt i mm.

UDBUDSKONTROLPLAN Stabile grusbarelag
Etablering af Sgndervig Omfartsvej
Hvordan Hvornar Kriterier for |Dokumentations- |Udfert |Godkendt af
Nr. [Hvad skal kontrolleres [Afsnit kontrolleres kontrolleres |godkendelse |krav dato: tilsyn dato
Materialeegenskaber
1 [Materiale Sigteprgve Inden indbygning |SG Il Godk. kornkurver
Proceskontrol:
2 |Overflade Alle straekn. Nivellement med 1 |Inden Max afvigelse 1 |Rapport med
punkt pr. 100 m, asfalt/aflevering [cm stedangivelse og
dog mindst 20 stk. beregnet afvigelse ift.
Proiekt i mm
3 |Komprimering Alle straekn. Komprimerings- Inden asfalt/ Gennemsnitlig Rapport med
prave pr. 50 m aflevering Komprimerings- |Stedsangivelse
grad stgrre end
95 % og ingen
under 92 %
vibration
4 [Lagtykkelse Alle straekn. Maling pr. 500 m2  |Inden asfalt/ SAB + tegninger |Rapport med
aflevering stedangivelse og
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UDBUDSKONTROLPLAN Brolaegning
Etablering af Sgndervig Omfartsvej
Hvordan Hvornar Kriterier for [Dokumentations Udfgrt|Godkendt af
Nr. [Hvad skal kontrolleres [Afsnit kontrolleres kontrolleres |godkendelse |krav dato: ([tilsyn dato
Kantsten:
Materialer:
1 Seettemateriale alle lev. Modtagekontrol Ved levering [fck > 15 MPa  |Godkendt
kornkurve
2 Fugematerialer Sigtepraver Ved levering [SAB Godkendt
kornkurve
Proceskontrol:
3 Hajder Alle streekn.  |Nivellement i Inden asfalt SAB og AAB  |Nivellement med
tvaersnitpr20 m |/ aflevering stedsangivelse
4 Jeevnhed Udv. Straekn. [Nedstik fra3 m Inden asfalt Nedstik mindre |Rapport med
retholt / aflevering end 10 mm stedsangivelse
5 Fugebredde alle straekn. Maling med f.eks. [Inden asfalt Fuge mellem Rapport med
tommestok / aflevering 2mmog 4 mm [stedsangivelse
6 Horisontal afvigelse Alle streekn.  |Nivellement med 1 [Inden asfalt Max afvigelse 2 |Rapport med
punkt pr. 100 m,  |/aflevering cm stedangivelse og beregnet

dog mindst 20 stk.

afvigelse ift. projekt i mm
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UDBUDSKONTROLPLAN Brolaegning
Etablering af Sgndervig Omfartsvej
Hvordan Hvornar Kriterier for [Dokumentations Udfgrt|Godkendt af
Nr. [Hvad skal kontrolleres [Afsnit kontrolleres kontrolleres |godkendelse |krav dato: ([tilsyn dato
Chaussésten/brosten
Materialer:
1 Seettemateriale Sigtepraver Ved levering [SAB Godkendt
kornkurve
2 Fugematerialer alle lev. Modtagekontrol Ved levering [SAB Godkendt
kornkurve
Proceskontrol:
3 Hajder Alle streekn.  |Nivellement i Inden SAB og AAB  |Nivellement med
tveersnit pr 20 m? aflevering stedsangivelse
4 Jevnhed Udv. Strekn. |Nedstik fra3 m Inden Nedstik mindre |Rapport med
retholt aflevering end 10 mm stedsangivelse
5 Fugebredde alle straekn. Maling med f.eks. [Inden Fuge mellem Rapport med
tommestok aflevering 2mmog4 mm |stedsangivelse
6 Horisontal afvigelse Alle streekn.  |Nivellement med 1 |Inden Max afvigelse 2 |Rapport med
punkt pr. 20 m?, aflevering cm stedangivelse og beregnet

dog mindst 10 stk.

afvigelse ift. projekt i mm
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UDBUDSKONTROLPLAN

Etablering af Sgndervig Omfartsvej

Asfalt

Hvordan Hvornar Kriterier for [Dokumentations Udfgrt|Godkendt af
Nr.|Hvad skal kontrolleres |Afsnit kontrolleres kontrolleres |godkendelse |krav dato: ([tilsyn dato
Kontrolprocedurer mv. i Tilsynshandbogen for asfaltarbejder af 1. september 2005 skal fglges for alle asfaltarbejder
Materialer:
1 |Varmblandet asfalt Alle Kornkurve og densitet Ved levering [Iht. AAB Rapport
streekninger
2 [Varmblandet asfalt, karebaner|Alle Mangdeopgerelse af Ved levering [SAB og AAB  [SAB og AAB for
karebaner asfaltmaterialer og iht. entreprise-  |entreprise- starrelse 11
streekninger  |kleebemiddel samt starrelse 11
materialeprgver iht. SAB
og AAB for entreprise-
starrelse 11
3 |Varmblandet asfalt, stier Alle sti Mengdeopggarelse af Ved levering |SAB og AAB  |SAB og AAB for
streekninger |asfaltmaterialer og iht. entreprise-  |entreprise- starrelse |
kleebemiddel samt starrelse |
materialeprgver iht. SAB
og AAB for entreprise-
starrelse |
Proceskontrol:
4 [Komprimering og lagtykkelse [Alle Borekerner med antal, Under/efter Iht. AAB Rapport med
(opstart og fortlgbende) karebaner placering mv. iht. AAB udleegning stedangivelse

straekninger

entreprisestarrelse 11
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UDBUDSKONTROLPLAN

Byg

emodning af Mgrupvej, etape 2

Asfalt

Hvordan Hvornar Kriterier for [Dokumentations Udfert [Godkendt af
Nr.|Hvad skal kontrolleres |Afsnit kontrolleres kontrolleres |godkendelse |krav dato: ([tilsyn dato
Kontrolprocedurer mv. i Tilsynshandbogen for asfaltarbejdere af 1. september 2005 skal fglges for alle asfaltarbejdere
5 |Overflade uden fast Alle streekn.  |Nivellement med 1 punkt |Under/efter Maks 30 mm for |Rapport med
kantbegransning: pr. 100 m2, dog mindst 20 |udleegning slidlag og 50 stedangivelse og beregnet
stk. mm for beerelag |afvigelse ift. Projekt i mm
afvigelse.
6 |Overflade med fast Alle streekn.  |Nivellement med 1 punkt |Under/efter Maks 15 mm Rapport med
kantbegransning: pr. 100 m2, dog mindst 20 |udleegning afvigelse stedangivelse og beregnet
stk. afvigelse ift. Projekt i mm
7 |Kant uden fast Alle streekn.  |Nivellement med 1 punkt [Under/efter Max horisontal |Rapport med
kantbegraesning pr. 100 m, dog mindst 20  |udleegning afvigelse 2 cm  |stedangivelse og beregnet
stk. afvigelse ift. Projekt i mm
8 |Jevnhed Alle streekn. |Nedstik fra 5 m retskede  |Under/efter Iht. AAB Rapport med
udlegning stedsangivelse
9 [Tveerfald Alle streekn. |Nedstik fra 1 m retskede  [Under/efter Maks 3 mm/ Rapport med
udlegning Maks. 5 prom. [stedsangivelse
10 |Sporkgring Alle streekn. |Nedstik fra 2 m retskede  |Under/efter Maks. 10 mm  |Rapport med
udlegning stedsangivelse
11 |Ensartethed Alle streekn.  [Visuel bedgmmelse Under/efter Iht. AAB Rapport med

udlaegning

stedsangivelse
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rodknolde star-
reend @ 60 mm

UDBUDSKONTROLPLAN Slutarbejder
Etablering af Sendervig Omfartsvej
Hvordan Hvornar Kriterier for |Dokumentations- |Udfert |Godkendt af
Nr. [Hvad skal kontrolleres |Afsnit kontrolleres kontrolleres |godkendelse |krav dato: tilsyn dato
Muld
1 |Hgjder Alle straekn. Nivellement Inden aflevering | + 30 mm Nivellement med
stedsangivelse
2 |Jevnhed Alle straekn. Visuelt Inden Aflevering |Skan
3 |Fri for sten mv. Alle straekn. Visuelt Inden aflevering |Ingen sten eller
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