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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB § 6 angivne grundlag for

betaling af:

Hovedpost Udført

01 Arbejdsplads fra side 2 kr. -                        kr.

02 Jordarbejder fra side 3 kr. -                        kr.

03 Vejafvanding fra side 7 kr. -                        kr.

05 Bundsikringsarbejder fra side 9 kr. -                        kr.

06 Stabile grusbærelag fra side 9 kr. -                        kr.

07 Belægningsarbejder fra side 10 kr. -                        kr.

08 Særlige ydelser fra side 14 kr. -                        kr.

Tilbud i alt ekskl. moms kr. -                        

Udført pr. d.d.: kr. -                           

Minus tidligere anmodet om: kr.

Acontobeløb: kr. -                           

Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift af tilbudet,

- at virksomheden ikke er omfattet af de i udbudslovens § 137, stk. 1, litra2 nævnte situationer,

…………………….….……….…..….... den …………………….……….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslistens angivne priser og 

oplysninger i øvrigt

(firma, adresse)

TILBUD

- at der ikke er afsagt endelig dom over virksomheden, og at 

virksomheden ikke har vedtaget bødeforlæg, for de i udbudsloven, § 

- at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige er på 

under 100.000 kr., jf. udbudsloven, § 135, stk 3,

- at der i tilbuddet er taget hensyn til gældende forpligtigelser inden 

for det miljø-, social- og arbejdsretlige område, jf. udbudsloven, § 

- at  bemyndigelseserklæring og erklæring om solidarisk hæftelse, 

såfremt flere byder i forening, er vedlagt tilbudet

(underskift)

16014_TBL.xls Side 1



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post
Post

Under-

post Betegnelse Enhed
Antal 

enheder

Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde Udført arbjede    kr.

01 ARBEJDSPLADS m.v.

01 Indretning, drift og rømning af arbejdspladsen

01 Arbejdsplads inkl. afmærkning, afspærring

af udgravninger samt drift, rømning og  

vedligeholdelse af adgangsveje og af 

interimsveje, skur for tilsyn og for

byggemøder m.v. sum --- ---

02 Færdselsregulerende foranstaltninger, 

herunder alle udgifter til opstilling, flytning, 

inspektion, drift og fjernelse af afspærringer, 

afmærkning og omkørsel mv. samt evt. 

nødvendige interims- og omkørselsveje. sum --- ---

03 Arbejdsmiljøkoordinering på bygherrens 

vegne i entreprisens varighed. sum --- ---

04

Etablering og fjernelse af interimsvej iht. SAB sum --- ---

02 Afsætning

01 Bygherren anviser 5 afsætningsfikspunkter

Al øvrig afsætning skal være indeholdt.

Dxf- eller dwg-fil i 2D udleveres. sum --- ---

At overføre til side 1

Side 2



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post

Post Under-

post

Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

02 JORDARBEJDER

01 Rydning

01 Rydning til vejanlæg sum ---  --- 

02 Asfalt i eksisterende Søndervig Landevej at 

affræse for senere brug som BL. Fræsning 

skal påregnes udført af op til 3 omgange.

a vej, t = 10-20 cm m
2

900   

b sti, t = 5-12 cm m
2

400   

  

03 Opgravning af fræst asfalt i eksisterende 

Søndervig Landevej og lægge på depot til 

senere genindbygning som BL    

a vej, t = 10-20 cm m
2

900   

b sti, t = 5-12 cm m
2

400   

  

04 Affræst asfalt fra depot at indbygge som 

øverste 20 cm af BL m³ 175   

  

05 Renskæring, opbrydning og bortskaffelse af   

asfalt ved tilslutningerne til eksisterende asfalt   

a vej, t = 10-20 cm lbm 40   

b sti, t = 5-12 cm lbm 15   

  

06 Asfalt på eksisterende Holmsland Klitvej at 

opbryde og bortskaffe, t=10-20 cm m
2

1050

  

  

At overføre til næste side   

Hoved-

post

Post Under-

post

Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

Side 3



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

02 Overført fra forrige side

01   

07

Opgravning og bortskaffelse af eksisterende 

rørføringer under "vindmøllevej" stk. 6

  

  

02 Muldafrømning   

Prisen er inkl. alle nødvendige   

forureningsundersøgelse med prøvetagning,   

analyse og rapportering   

  

01 Øverste 100 mm vækstlag at afgrave for veje 

og stier iht. SAB Jordarbejde. Overskydende 

materialer bortskaffes til støjvold. 

m² 13.000   

02 Ren, velegnet muld at affømme for veje og 

stier og lægge i depoter for senere 

genudlægning i rabatter og skråninger (t = 25 

cm) m² 13.000   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

At overføre til næste side

Hoved-

post

Post Under-

post

Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

Side 4



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

02 Overført fra forrige side

03 Råjord

Prisen er inkl. alle nødvendige 

forureningsundersøgelse med prøvetagning, 

analyse og rapportering.

01 Indbygningsegnet råjord/grusmaterialer på 

eksisterende "vindmøllevej" kvalitet som BL II 

at opgrave og køre på depot for 

genindbygning som BL. Klassificering iht. 

SAB jordarbejde m³ 800   

  

02 Indbygningsegnet råjord kvalitet som BL II fra 

depot at transportere og genindbygge som 

BL i veje og stier  Klassificering iht. SAB 

jordarbejde   

a Som BL i veje, t = 25 cm m³ 800   

  

  

  

  

  

  

  

At overføre til næste side
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post

Post Under-

post

Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

02 Overført fra forrige side

04 Afsluttende arbejder   

01 Muld fra depot at udlægge og profilere på 

rabatter og skråninger, t = 15-20 cm m
2

12500   

  

02 Muld fra depot at udlægge og profilere   

b Fjernet "vindmøllevej", t = 15-20 cm m
2

2600   

c Fjernet Holmsland Klitvej, t = 15-20 cm m
2

1050   

  

03 Finregulering, græssåning og gødskning i   

a Rabatter m
2

12500   

b Fjernede vejarealer m
2

3650   

At overføre til side 1

Side 6



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post
Post

Under-

post
Betegnelse Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-pris 

i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

Udført arbjede    

kr.

03 VEJAFVANDING

01 Regnvandsledninger og -brønde

Hovedledninger incl. vandlænsning med 

lænsepumpe og omkringfyldning med sand.

samt regulering af dæksler i højde

NB. I forbindelse  hører al jordarbejde over 

råjordsplanum for med ledningsarbejde i nye 

veje vejanlægget til vejdelen.   

  

01 Omlægning af eksisterende 

vejafvandingsledning nord for rundkørsel, 

Ø300 plast, d = 1,5 m lbm 225   

  

02 Plastbrønde Ø600 at sætte i forbindelse med 

omlægning af eksisterende 

vejafvandingsledning, d = 1,5 m stk. 2   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

At overføre til næste side
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post
Post

Under-

post
Betegnelse Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-pris 

i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

Udført arbjede    

kr.

03 Overført fra forrige side

02 Rendestensbrønde- og stik   

01 Levering og sætning af Ø315 PVC 

rendestensbrønde med 70 L sandfang, inkl. 

montering af støbejernskarm og -riste, 

regulering til belægning samt tilslutning af 

dræn og levering og lægning af Ø160 PVC 

stikledning :   

a med 4-10 m stikledning stk. 8   

  

  

03 Rørføringer

05 Rørføring af tværgående grøfter/vandløb, incl. 

sikring af rørender iht. SAB stk. 6   

  

06 Levering og lægning af Ø300 kombiledning, 

som rørføring af nye vejafvandingsgrøfter 

langs ny omfartsvej lbm 100   

  

07 Sikring af ind-/udløb på rørføringer af nye 

grøfter iht. SAB stk. 8   

  

04 Kabelrør   

01 Levering og etablering af Ø315 plast kabelrør 

ved højspændingstracé iht. SAB lbm 45   

  

  

At overføre til side 1
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post

Post Under-

post Betegnelse Enhed
Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

05 BUNDSIKRINGSARBEJDER

01 Al tilfyldning over råjordsplanum

Skønnet mængde

01 Bundsikring (BL I) at levere og indbygge i 

kørebane, t = 25 cm m³ 1150   

02 Bundsikring (BL II) at levere og indbygge i 

stier t = 25 cm m³ 225   

At overføre til side 1

06 STABILE GRUSBÆRELAG

01 Stabilt grus at levere og indbygge

01 20 cm SG II i kørebane og heller m² 9500   

02 15 cm SG II i stier m² 775   

At overføre til side 1
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post

Post Under-

post Betegnelse Enhed
Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

07 BELÆGNINGSARBEJDER

01 Kantsten, rotunde-/svingsten

Inkl. radius- og kantsten, opgravning og 

afretning til beton samt bortskaffelse af 

overskudsjord fra opgravning   

  

01 Betonrabatkantsten at levere og sætte i beton lbm 600   

02 Rotunde-/svingsten at levere og sætte i beton lbm 100   

  

  

02 Granitbelægninger   

  

Inkl. chaussé- og brosten, opgravning og 

afretning til bundopbygning samt 

bortskaffelse af overskudsjord fra opgravning   

  

01 Chaussésten af levere og sætte i heller m
2

545   

02 Brosten at levere og sætte i overkørselsarealer m
2

400   

  

  

  

  

  

At overføre til næste side
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post

Post Under-

post
Betegnelse Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

07 Overført fra forrige side

03 Asfaltarbejder

01 Fortandingsfræsning af slidlag inkl.

bortskaffelse af asfalt , b = 40 cm, t = 3 cm lbm 160

  

03 170 kg/m
2
 GAB 1 at levere og udlægge på 

vejarealer m
2

9250   

  

04 Mængderegulering GAB 1 T 74,0   

  

05 150 kg/m
2
 ABB 16 at levere og udlægge på   

vejarealer m
2

9070   

  

06 Mængderegulering ABB T 46   

  

07 80 kg/m
2
 SMA 8 belyst at levere og udlægge på   

vejarealer m
2

8900

08 Mængderegulering SMA T 45,0

09 135 kg/m
2
 GAB 0 16 at levere og udlægge på 

stier m
2

4450

11 Mængderegulering GAB 0 T 35,6   

  

12 50 kg/m
2
 AB 6t belyst at levere og udlægge 

på stier m
2

750   

  

13 Mængderegulering AB belyst T 4

At overføre til næste side

Side 11



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post

Post Under-

post
Betegnelse Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

07 Overført fra forrige side   

  

04 Afmærkning (blivende)   

  

Jf. AAB. Opmålt efter bruttolængder og   

bruttoarealer.   

Termoplastisk maling med dimensioner jf.   

vejreglen "Afmærkning på kørebanen,   

dimensioner" iht. Tegningsmaterialet   

  

01 S11 Vigelinje stk 35   

  

02 Q46.2 Profileret smal ubrudt kantlinje lbm 1800   

  

03 Q47.12 Bred punkteret kantlinje lbm 55   

  

04 Q41 / Q44 Vognbanelinje og spærrelinje lbm 400   

  

  

  

05 Q41.1 Vognbanelinje lbm 260   

  

06 Q45 Spærreflade m² 120   

  

07 Q47.2 Smal punkteret kantlinje lbm 115   

  

  

  

08 Q49 Punkteret linje til opdeling af stier lbm 300   

At overføre til næste side

Side 12



16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post

Post Under-

post
Betegnelse Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-

pris i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

  

07 Overført fra forrige side   

04   

09 Q46.2 Smal ubrudt kantlinje lbm 400   

  

  

05 Færdselstavler/standere   

At levere og opsætte. Alle tavler inkl lige 

stander medmindre andet er angivet.   

  

01 B11 Vigepligt stk 10   

  

02 B11 Vigepligt reduceret størrelse stk 4   

  

03 D15.3 stk 14   

  

05 N41 kantpæl inkl. fundament stk 20   

  

06 N42.3 stk 10   

  

07 G14 stk 4   

  

At overføre til side 1
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post
Post

Under-

post Betegnelse
Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-pris 

i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

08 SÆRLIGE YDELSER   

  

01 Mandskab og materiel   

01 Special arbejder/brolægger timer 70   

  

02 Leje af rendegraver incl. fører timer 30   

  

03 Leje af gravemaskine incl. fører   

a Min. 25 ton timer 70   

b Min. 40 ton timer 30   

  

04 Leje af minigraver incl. fører timer 20   

  

05 Leje af gummiged incl. fører timer 20   

  

06 Leje af 3 el. 4 akslet lastbil incl. fører timer 30   

  

07 Leje af dozer incl. fører timer 20   

  

08 Leje af dumber incl. fører timer 30   

  

09 Leje af traktor og vogn inkl. fører timer 30   

  

  

  

  

  

  

  

At overføre til næste side
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post
Post

Under-

post
Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-pris 

i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

08 Overført fra forrige side   

  

02 Diverse   

01 Råjord at afgrave og bortskaffe til eget tip m³ 500   

  

02 Muld inkl. vækstlag at afrømme og bortskaffe 

til eget tip. t = 30 cm m² 2.000   

  

03 Udskiftning af uegnet jord i ledningsgrav   

med sand. inkl. levering af sand. Opgravet   

jord køres bortskaffes til støjvold. m³ 100   

  

04 Udskiftning af uegnet jord i ledningsgrav   

med genindbygningsegnet råjord fra depot.   

Opgravet jord køres bortskaffes til støjvold m³ 100   

  

05 Tørv at afgrave, bortkøre og bortskaffe inkl.   

alle nødvendige forureningsundersøgelse   

med prøvetagning, analyse og rapportering. m³ 200   

  

06 Afretning og komprimering af planum under 

fremtidig vej m
2

1000   

  

07 SG at levere og indbygge m³ 100   

  

08 Sand at levere og indbygge m³ 1000   

  

09 Opretning med ABB T 20   

  

10 Opretning med GAB 1 T 20   

  

At overføre til næste side

Hoved-

post
Post

Under-

post
Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-pris 

i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

08 Overført fra forrige side   

02   

11 Retablering af krydsende dræn med Ø110 

PVC inkl. tilslutning til eksisterende dræn lbm 150   

  

12 Retablering af krydsende dræn med Ø110 

drænledning inkl. tilslutning til eksisterende 

dræn lbm 75   

  

13 Marksten at levere og udlægge omkring 

kuppelriste, 1 x 1 x 0,3 m stk 3   

  

14 Jordarbejde for kabelrør samt rør at levere   

og lægge.   

Grav for 1 - 3 rør, lægning af rør, min. 50 cm   

jorddækning, afmærkning af rørender. lbm 200   

  

  

  

  

At overføre til næste side
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post
Post

Under-

post
Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-pris 

i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

08 Overført fra forrige side   

02   

15 Opgravning og bortskaffelse af lettere   

forurenet råjord   

kategori 2 til godkendtmodtagested.   

Prisen er inkl. alle nødnveidnge   

forureningsundersøgelse med prøvetagning,   

analyse og rapportering m
3

50   

  

16 Opgravning og bortskaffelse af forurenet   

jord og sedimentaflejringer, uden for   

kategori til godkendt modtagested.   

Prisen er inkl. alle nødnveidnge   

forureningsundersøgelse med prøvetagning,   

analyse og rapportering m
3

50   

  

17 Leje og drift af 3" dykpumpe døgn 200   

  

18
Leje, opstilling, drift og nedtagning af 1,5x1,5 

meter informationstavler monteret på 

100x100 mm stopler og hoffmansklodser stk 2   

  

03 Etablering af ekstra tørholdelse   

01 Etabering og afrigning af filterboring,   

d = 5-12 m.u.t stk 3   

  

  

  

At overføre til næste side
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16014 Etablering af Søndervig Omfartsvej

Hoved-

post
Post

Under-

post
Betegnelse

Enhed

Antal 

enheder

 Enheds-pris 

i kr.  Post i alt i kr. 

Udført arbejde 

mængde

 Udført arbjede    

kr. 

08 Overført fra forrige side

03   

02 Til- og afrigning af sugepidsanlæg med op til 

25 spidser i op til 5 m dybde. Betales kun én 

gang. stk 10   

  

03
Levering og udlægning af egnet ralmateriale 

til tørholdelse for grundvand i ledningsgrav, t 

= 30 cm m
3

25   

04 Moniteringsboring at etablere, filtersat med 

Ø63 PEH rør, 8 m Inkl. beskyttelse (Ø100 

betonrør med dæksel) i terræn stk 2

04 Drift af ekstra tørholdelse

01 Drift af filterboring, op til 80 m³/t døgn 10

02 Drift og leje af sugespidsanlæg døgn 100

03 Måling og indrapportering af niveau for   

grundvandsspejl til tilsyn i moniteringsboring,   

1 måling pr uge i op til 5 boringer uger 10   

  

  

At overføre til side 1

Side 18


